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1. PLA DE MANTENIMENT PREVENITU ESPECIALITZAT 
 

 

El manteniment preventiu consisteix en totes aquelles tasques destinades a mantenir en perfecte estat 
de funcionament tots els equips, maquinària, etc., que comprenen l’abast d’una instal·lació. Aquest 
estarà programat d’acord amb una planificació que sempre serà consensuada amb l’ens local, 
s’adequarà a la normativa vigent, i inclourà les tasques de comprovació, calibració, ajust, neteja, i en 
general totes les que siguin necessàries per a un correcte manteniment de la mateixa. 

Així doncs, en aquesta memòria es pretén exposar el pla del servei de manteniment prevenitu proposat 
per a una instal·lació fotovoltaica, així com definir els mitjans humans i materials dels qual es disposarà, 
definir la coordinació i comunicació amb l’ens local i la detecció de possibles incidències i com resoldre-
les. Cal tenir en compte que el Manteniment Preventiu és determinant per garantir el bon funcionament 
d’una instal·lació fotovoltaica. 

1.1 Manteniment preventiu programat 
 

El manteniment preventiu es programa d’acord amb un programa de temps establert, o a un número 
d’unitats d’ús definit. 

En termes generals, els treballs de manteniment preventiu seran els següents: 

 Revisar, detectar i eliminar els defectes amb el menor temps possible. Així s’eviten els temps 
morts dels equips i components de la instal·lació 
 Planificar els treballs a mitjà termini, preveient la disponibilitat del personal i dels mitjans. 
 Disminuir el manteniment basat en la correcció d’errors. 
 Realitzar mesures, canvis de components o peces, en base a la informació de la qual es diposa 
i els temps prefixats. 

Els principals elements de la instal·lació fotovoltaica que tindran un pes important davant la definició i 
planificació del manteniment son els panells fotovoltaics, els inversors, el cablejat i proteccions 
elèctriques, l’estructura i la instal·lació de terres. 

Tot seguit, es defineixen les tasques mínimes que es duran a terme per al correcte manteniment de 
les instal·lacions fotovoltaiques. 

1.1.1. Panells solars 

Les tasques que s’inclouran, com a mínim, pels panells son les seqüents: 

 Inspecció visual de la neteja i del correcte estat dels panells. En el cas que l’acumulació de la 
pols i la brutícia sigui elevada, es realitzarà la neteja de la superfície amb un mínim de 2 cops 
l’any, mitjançant aigua i detergent no abrasiu. 
 Inspecció visual de deformacions, oscil·lacions i estat de la connexió a terra de la carcassa. 
 Comprovació de l’estat de les connexions i terminals i reajust de les bornes i connexions. 
 Comprovació de l’estat dels díodes de protecció 
 Comprovació de les anomalies tèrmiques i diferències de temperatura mitjançant la càmera 
termogràfica. 
 Comprovació del rendiment dels panells. Determinació de la Tensió i Intensitat previstes. 
 Inspecció visual de possibles degradacions, indicis de corrosió i reajust de cargols. 
 Mitigació i eliminació de possibles sombrejats (en el cas que sigui aplicable). 
 Revisió de l’estanqueïtat de caixes terminals. 

1.1.2. Inversors 

Els treballs mínims inclosos pel manteniment dels inversors seran els següents: 

 Neteja de l’envoltant de l’inversor. 
 Inspecció visual i reajust de connexions adequades. 
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 Comprovació de la correcta ventilació de la sala o local tècnic on es trobi ubicat. 
 Comprovació de la temperatura adequada per tal d’evitar possibles danys als circuits 
electrònics. 
 Comprovació de la correcta configuració dels paràmetres i possibles alarmes de mal 
funcionament de la instal·lació. 
 Mesura de l’eficiència i distorsió harmònica. 
 Comprovació de possibles caigudes de tensió entre terminals. 
 Neteja dels dispositius, especialment els dissipadors de calor, en el cas d’acumulació de pols 
o brutícia. 
 Comprovació de la polaritat i tensió DC. 
 Comprovació tensió AC. 
 Inspecció visual fusibles, disparadors, etc. 
 Neteja o recanvi de les estores dels filtres d’entrada d’aire. 
 Neteja de les reixetes protectores a les entrades i sortides d’aire. 

 

1.1.3. Cablejat i proteccions elèctriques 

A continuació es defineixen les feines específiques per al cablejat i les proteccions elèctriques: 

- Cablejat: 

 Comprovació de l’estat i degradació de l’aïllament del cablejat. 
 Comprovació de la correcta connexió amb les bornes. 
 Comprovació visual de la correcta connexió del cablejat amb els diferents elements terminals 
(inversors, mòduls fotovoltaics, quadres elèctrics, etc.) 
 Comprovació de possibles escalfaments per sobrecàrrega. 
 Inspecció visual de circuits i connexions mitijançant càmera termogràfica. 

- Proteccions: 

 Inspecció de la pols brutícia, humitat i filtracions d’aigua a l’interior de l’armari de distribució. 
 Control del bon funcionament dels interruptors. 
 Inspecció visual del bon estat del connexionat. 
 Control del funcionament i d’actuació dels elements de seguretat i proteccions com fusibles, 
preses de terra. 
 Realització de proves a cada un dels elements de la instal·lació solar fotovoltaica (cada un porta 
incorporat una sèrie de proteccions). 

1.1.4. Estructura 

Les tasques planificades per al correcte manteniment preventiu de l’estructura son: 

 Inspecció visual de possibles danys o desperfectes causats per la oxidació o agent ambiental; 
estat i degradació (deformació, corrosió, etc.). Es realitzaran treballs de neteja i pintat, en cas 
que sigui necessari. 

 Verificació de la resistència a terra de l’estructura. 
 Comprovació de la subjecció dels panells fotovoltaics a l’estructura. Estabilitat, rigidesa i 
subjecció. 
 Comprovació del correcte ancoratge de l’estructura de suport a la superfície de base (coberta 
inclinada, coberta plana, marquesina, etc.), o, en el cas que sigui aplicable, cimentacions que 
subjecten l’estructura estiguin en bon estat. 
 Comprovació de la cargoleria. 
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2. EXECUCIÓ DEL MANTENIMENT  

A continuació, s’exposen resumidament les observacions d’una visita corresponent al manteniment 
preventiu d’una instal·lació realitzada per Elecnor durant finals de 2.021 fins mitjans del 2.022, 
corresponent a la instal·lació solar fotovoltaica sobre coberta plana a la Pisicna Municipal de 
l’Hospitalet de l’Infant. 

2.1 Visita de la instal·lació 

2.1.1. Panells solars 

Pel que fa als panells solars, es duen a terme totes les tasques descrites a l’apartat anterior. Fruit 
d’aquest procés, es poden observar totes les anomalies que es mostren i a continuació. 

 Observacions de la visita de manteniment 

A la coberta de l’edifici i es revisen i observen visualment els panells fotovoltaics, i es determina que 
aquests presenten una mica de brutícia, per la qual cosa, es procedeix a la seva neteja mitjançant l’ús 
d’aigua i detergent no abrasiu. 

També s’aprofita per comprovar els seus  ancoratges a l’estructura i reajustar els mòduls a l’estructura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A més, de l’observació general del camp solar, s’observa que tres dels mòduls no estaven ben collats 
a l’estructura i amb l’últim temporal s’han mogut i descollat. Així doncs, es desmonten i es tornen a 
col·locar i fixar per assegurar el correcte ancoratge a l’estructura. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El fet anterior també ha provocat la desconnexió del cable de terra de la placa fotovoltaica. Per la 
qual cosa es procedeix a reconnecar el cable amb el terminal. 
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Després de la reconnexió dels terminals del cable de terra, es decideix calcular la resistència de la 
derivació a terra per determinar que no hi hagi cap més anomalia. També s’efectua una termografia 
general del camp solar, i en especial, dels mòduls que havien patit afeccions, per verificar que tot es 
troba en bon estat. 

Posteriorment a la realització i comprovació de totes les tasques previstes i anteriorment mencionades 
per als panells solars fotovoltaics, no s’observen més anomalies. 

2.1.2. Inversors 

Pel que fa als inversors, en general es determina que estan en bon estat i no presenten anomalies ni 
deficiències. 

 Observacions de la visita de manteniment 

També a la coberta, es troba situat l’inversor de la instal·lació. Es comproven visualment i 
termogràficament les seves connexions i es fixen bé aquelles que s’observa que estan fluixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

També s’aprofita per connectar-se al portal web gratuït de Huawei per determinar el correcte 
funcionament del mateix i del conjunt del sistema solar fotovoltaic, mitjançant el Smart Logger 3000. 
Addicionalment, es comprova l’estat de les proteccions i les connexions del mateix. 

 

2.1.3. Cablejat i proteccions 

Es fa una inspecció visual i termogràfica de tot el cablejat situat a la coberta per determinar si hi ha 
sobreescalfaments que puguin afectar al funcionament normal de la instal·lació solar fotovoltaica, i de 
les proteccions dels quadres, tant de corrent continu com de corrent altern. 

De l’observació no es detecta cap incidència i es determina que tot està en bon estat. Les úniques 
accions que es decideixen dur a terme son la neteja de l’envoltant dels quadres elèctrics i fer unes 
termografies generals dels quadres per deixar constància del correcte estat de l’aparellatge i 
connexions dels mateixos, per tal d’adjuntar-les a l’informe. 
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Tot seguit, s’adjunten unes fotografies dels elements descrits dutes a terme durant la visita. 
 

 

2.1.4. Estructura  

Es comproven de nou els ancoratges i es reforça i reajusta 
la fixació dels mòduls a l’estructura inclinada de formigó 
tipus Solarbloc.  

A més, es detecta que alguns deflectors no estan ben 
ajustats, fruit del temporal patit. Així doncs, es decideix 
desmuntar-los, inspeccionar i comprovar que la cargoleria 
està en bon estat i muntar-los de nou fixats a l’estructura 
de formigó tipus Solarbloc. 

 
 

2.2 Elaboració de l’informe 

Per últim, totes les incidències detectades es recullen a un seguit de formularis creats per Elecnor per 
fer seguiment de les tasques de manteniment preventiu dutes a terme i que s’entregarà a l’ens local, 
amb la finalitat que estigui informat en tot moment i pugui fer un seguiment. A més, aquest formulari 
servirà com a base per elaborar els informes que s’efectuaran al finalitzar les visites. 

Els informes recullen l’estat de la instal·lació, i inclouen, com a mínim, el seu estat físic, seguiment de 
la producció de la planta, quantificació de l’energia autoconsumida, i acumulació i estat de les bateries  
o bé injecció a la xarxa (en cas que sigui d’aplicació). Així doncs, a partir d’aquest informe es podrà 
determinar l’estat del sistema fotovoltaic i el seu funcionament. 

A més, tot aquell material que estigui en mal estat i s’hagi de substituir, es recollirà a l’informe i es 
cotitzarà, de manera que es doni l’opció a l’ens local de realitzar el manteniment correctiu per arreglar 
els desperfectes amb la finalitat de garantir un òptim funcionament de la instal·lació fotovoltaica. 

A continuació, es recullen els formularis que s’integren a l’informe (taules), on es recullen les diferents 
tasques realitzades, la seva aplicació a la visita i observacions dutes a terme durant la visita de 
manteniment rutinari a la instal·lació. 
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2.2.1. Panells solars 
N. Tasca Sí No Observacions 
1 Inspecció visual de la neteja i del 

correcte estat dels panells 
X  Productes utilitzats: Aigua i detergent no abrasiu 

S’observen alguns mòduls bruts. 
2 Inspecció visual de deformacions, 

oscil·lacions i estat de la connexió 
a terra de la carcassa 

X  La connexió a terra d’alguns mòduls s’ha vist 
afectada. El terminal està separat del cable. 
Alguns mòduls s’han mogut. 

3 Comprovació de l’estat de les 
connexions i terminals 

X  Es reajusten les bornes i connexions d’alguns 
mòduls. 

4 Comprovació de l’estat dels díodes 
de protecció 

X  No es detecten anomalies. 

5 Comprovació de les anomalies 
tèrmiques i diferències de 
temperatura mitjançant la càmera 
termogràfica. 

X  No es detecten anomalies. 

6 Comprovació del rendiment dels 
panells.  

X  No es detecten anomalies. 

7 Inspecció visual de possibles 
degradacions, indicis de corrosió i 
reajust de cargols. 

X  Es reajusten alguns cargols. 

8 Mitigació i eliminació de possibles 
sombrejats 

 X No és necessari 

9 Revisió de l’estanqueïtat de caixes 
terminals 

X  No es detecten anomalies. 

2.2.2. Inversors 
N. Tasca Sí No Observacions 
1 Neteja de l’envoltant de l’inversor X  Es detecta una mica de brutícia. 
2 Inspecció visual i reajust de 

connexions adequades 
X  No es detecten anomalies. 

3 Comprovació de la correcta 
ventilació de la sala tècnica 

 X L’inversor es troba a la intermpèrie 

4 Comprovació de la temperatura 
adequada 

X  Es fa termografia. No es detecten anomalies. 

5 Comprovació de la correcta 
configuración dels paràmetres 

X  Es mira el sistema Smart Logger per veure els 
paràmetres. Tot correcte. 

6 Mesura de l’eficiència i distorsió 
harmònica 

X  Es mira el sistema Smart Logger per veure els 
paràmetres. Tot correcte. 

7 Comprovació de possibles 
caigudes de tensió 

X  Es mira el sistema Smart Logger per veure els 
paràmetres. Tot correcte. 

8 Neteja dels dispositius (dissipadors 
de calor) 

 X Els dissipadors es troben en bon estat i nets. 

9 Comprotació de la polaritat i 
tensions AC i DC 

X  No es detecten anomalies. 

10 Inspecció visual proteccions 
inversor 

X  No es detecten anomalies. 

11 Neteja o recanvi de les estores 
dels filtres d’entrada d’aire 

X  Es neteja la poca brutícia detactada. 

12 Neteja de les reixetes protectores 
a les entrades i sortides d’aire 

X  Es neteja la poca brutícia detactada. 
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2.2.3. Cablejat i proteccions elèctriques quadres 
N. Tasca Sí No Observacions 
1 Comprovació de l’estat i 

degradació de l’aïllament del 
cablejat 

X  No es detecten anomalies. 

2 Comprovació de la correcta 
connexió amb les bornes 

X  Es comprova visualment que totes están ben 
connectades. 

3 Comprovació visual de la correcta 
connexió amb els elements 
terminals 

X  Es detecten alguns terminals de la xarxa de 
terres dels mòduls que s’han desconnectat. Es 
reconnecten. 

4 Comprovació de possibles 
escalfaments per sobrecàrrega 

X  Es fan termografies per detectar-los. Tot es veu 
correcte. 

5 Inspecció visual de circuits i 
connexions mitjançant càmera 
termogràfica 

X  No es detecten anomalies. 

6 Inspecció de la pols, brutícia, 
humitat i filtracions d’aigua a 
l’interior de l’armari de distribució. 

X  No s’observen incidències. 

7 Control del bon funcionament dels 
interruptors. 

X  No es detecten anomalies. 

8 Inspecció visual del bon estat del 
connexionat. 

X  No es detecten anomalies. 

9 Control del funcionament i 
d’actuació dels elements de 
seguretat i proteccions com 
fusibles, preses de terra. 

X  No es detecten anomalies. 

10 Realització de proves a cada un 
dels elements de la instal·lació 
solar fotovoltaica 

X  No es detecten anomalies. 

2.2.4. Estructura 
N. Tasca Sí No Observacions 
1 Inspecció visual de possibles 

danys o desperfectes causats per 
la oxidació o agent ambiental; estat 
i degradació (deformació, corrosió, 
etc.) 

X  Es detecta que alguns deflectors no están ben 
ajustats. Es reajusten. 

2 Verificació de la resistència a terra 
de l’estructura. 

X  Es mesura. Tot correcte. 

3 Comprovació de la subjecció dels 
panells fotovoltaics a l’estructura. 
Estabilitat, rigidesa i subjecció. 

X  No es detecten anomalies. 

4 Comprovació del correcte 
ancoratge de l’estructura de suport 
a la superfície de base 

X  No es detecten anomalies. 

5 Comprovació de la cargoleria de 
l’estructura. 

X  No es detecten anomalies. 
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3. MITJANS HUMANS I MATERIALS 
 

3.1 Mitjans humans  

3.1.1. Equips destinats al servei 

Tot seguit es mostren els equips de producció destinats a l’execució de les tasques de manteniment 
(per instal·lació fotovoltaica), indicant el personal que els formen i la categoria d’aquests. 

Codi 
Equip Descripció equip Nº de Treballadors 

per cada equip  

EL1 i EL 2 2 Brigades electricistes (segons instal·lació/ 
necessitat) 

1 Oficial 1ª Electicista 
1 Oficial 2ª Electricista 

TViP Tècnic de Verificació i Programació  1 Tècnic Especialista Verificació, 
Programació i Posada en marxa 

OTEC Enginyer Oficina Tècnica especialista en 
manteniment d’instal·lacions FV. 1 Enginyer  

Amb aquesta composició, es considera una dotació de personal suficient per poder realitzar les 
tasques de manteniment de manera adequada, d’acord amb el pla de manteniment prèviament definit 
i acordat amb l’ens local. 

A més, cal destacar que s’ha previst un Equip elèctric i un Equip mecànic per a cada una de les dues 
instal·lacions, per poder dur a terme els camps solars fotovoltaics en paral·lel, fet que reduirà el termini 
d’execució de l’obra. 

Els treballs que duran a terme el personal que es destinarà per al servei de la taula anterior son els 
que es mostren a la taula adjunta a continuació 

Codi Equip Tasca 
EL1 i EL2 Inspecció i verificació de la instal·lació fotovoltaica i elements elèctrics de la 

instal·lació: mòduls, inversors, quadres, cablejat, etc. 
TViP Reconfiguració de la monitorització i verficació de la correcta lectura dels 

paràmetres (en cas que sigui necessari) 
OTEC Seguiment de la producció i monitorització de la instal·lació fotovoltaica. 

3.1.2. Equip tècnic 
Tal com s’ha esmentat al punt anterior, ELECNOR disposarà d'una organització de personal segura i 
responsable que donarà suport al contracte en tots els moments en els quals sigui necessari. Aquest 
personal s’ha categoritzat en dues estructures de gestió.  
Així doncs, les dues estructures són, primerament, l’estructura de gestió directa que està formada per 
personal tècnic especialista i adminsitratiu que gestionen de manera directa el contracte i, en segon 
lloc, l’estructura  de gestió indicrecta que es tracta dels departaments que donen suport al servei d’una 
forma més transversal.  
Tot seguit, es mostra el personal de l’equip tècnic que donarà suport al servei del manteniment de les 
instal·lacions fotovoltaiques. 

Càrrec Dedicació Titulacions 
Coordinador de manteniments FV 100 % Enginyer Elèctric 
Encarregat de personal de manteniment 
(Electricista) 100 % Formació Professional de 2º Grau 

especialitat Electricitat 

Administració 50 % Formació professional 2º Grau 
especialitat tècnica en secretariat 

Responsable de Seguretat i Salut 50 % Arquitecte Tècnic 
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Cal destacar que ELECNOR disposa d’un departament d’enginyeria format per tècnics superiors i 
mitjans per a la redacció d’estudis, projectes, certificats, legalitzacions, etc. amb un ampli “know 
how” en l’àmbit de les instal·lacions solars fotovoltaiques. 
 

 

 
 

3.2 Mitjans tècnics 
 

3.2.1 Equips de mesura i aparells 
ELECNOR posa a disposició de la present obra els equips de mesura necessaris per dura terme els 
treballs de forma segura i fent els controls tècnics que siguin necessaris en funció de les activitats a 
realitzar.  
Els equips de mesura adscrits son els següents o equivalents en cas que l’ens local ho consideri oportú. 
Pinces  volt-amperimètrica: amb precisió d'error no 
superior a +/-2,5% amb abast de mesures de 6-300A i 50-
600 V.   

 

Marca: TES 

Model: TES-3040/3090 
Analitzador de xarxes, amb registres de tensions, 
intensitats, potències activa i reactiva, factor de 
potència, monofàsica i trifàsica, amb capacitat de lectura 
fins a 50 KW i 400V. 

 

Marca: GOSSEN 

Model: MANOWATT-4 

Càmera Termogràfica   
 
 
 

Marca: Fluke 
Model: TiS20 

Responsable de Qualitat i Medi Ambient 50 % Diplomada en Quimica 

Responsable d’Oficina Tècnica 50 % Enginyer Tècnic Industrial especialitat 
Electrònica 

Enginyer especialista en Instal·lacions 
Fotovoltaiques 50 % Enginyer elèctric. Postgrau en Gestió 

Eficient de l’Energia 

Cal remarcar que Elecnor sempre posa a disposició del servei de manteniment preventiu, el personal 
necessari segons necessitats reals del mateix d’acord amb les particularitats de cada instal·lació, i 
les tasques considerades al Pla de Manteniment específic de la instal·lació mostrat a la present 
memòria. 
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3.2.2 Mitjans mecànics 
ELECNOR, per dur a terme correctament les tasques contemplades al present servei, es posa a 
disposició del contracte, com a mímim, dels següents mitjans tècnics. 

3.2.3 Parc mòbil de vehicles 

Pel present contracte, ELECNOR posa a disposició de l’obra el seu Parc Mòbil de vehicles,  amb la 
finalitat de procedir a les corresponents actuacions que ho requereixin. Es disposa del vehicle en 
funció de les necessitats de la instal·lació, i del tipus d’actuació. Tot seguit, s’indiquen els diferents 
vehicles que estan a disposició del contracte per a la seva utilització en cas de ser necessaris. 

Unit Descripció Model 
1 Camió cistella 15m Camió NISSAN CABSTAR 3.5  

Plataforma Elevadora MOVEX P-150TL  

1  Furgó Transport CITROEN JUMPER FURGÓ BlueHDI120 

1 Furgoneta lleugera Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi/90 

ELECNOR posa a disposició del present servei en els casos que sigui necessaria la presènica de més 
mitjans rodats, per executar els treballs de forma eficient i amb condicions de seguretat. 

VEHICLES DE SUPORT 
 

Unit Descripció Model 

1 Vehicle 4x4  cistella 12m LAND ROVER DEFENDER 4X4 plataforma 12 m 

1 Furgoneta Cistella 11m IVECO DAILY  F1A 146 Hp Euro5b+ 

1 Camió cistella 17 m Camió NISSAN CABSTAR 3.5  

Plataforma 17m Elevadora MOVEX P-170TL 

1 Camió Grua Camió IVECO Traker AD380T45W – EEV 

1 Camió Grua Petit NISSAN CABSTAR 3.0 dci  con Gúa  HMF 034 

1 Furgoneta lleugera Peugeot Partner Tepee 1.6 HDi/90 

 
 ELECNOR ofereix per a l’execució de l’obra tots els mitjans ja siguin humans o materials per tal de 

realitzar correctament el servei de manteniment. 
 

CAJA DE HERRAMIENTAS POR OPERARIO MANTENIMIENTO ELECTRICISTA

1 Uds. Juego de llaves Allen (2-12). 1 Uds. Juego llaves fijas 
1 Uds. Juego llaves de tubo. 1 Uds. Juego destornilladores aislados.
1 Uds. Juego llaves estrella. 1 Uds. Juego destornilladores isoplastificados.
1 Uds. Juego llaves torx. 1 Uds. Destornillador buscapolos.
1 Uds. Tijera electricista normal.         1 Uds. Navaja cuchilla electricista normal.
1 Uds. Alicate universal 180mm. 1 Uds. Alicate punta plana 160 mm.
1 Uds. Alicate corte 160mm. 1 Uds. Alicate presión (grip) 220 mm.
1 Uds. Llave inglesa 6”. 1 Uds. Llave inglesa 8”.
1 Uds. Llave inglesa 10”. 1 Uds. Llave inglesa 12”.
1 Uds. Linterna de batería. 1 Uds. Foto portátil con cable 500W.
1 Uds. Téster redes LAN. 1 Uds. Pinza amperimétrica.
1 Uds. Aplicador silicona. 1 Uds. Pie de rey.
1 Uds. Nivel láser. 1 Uds. Arco sierra normal.
1 Uds. Caja de herramientas. 1 Uds. Martillo clásico.
1 Uds. Alicate corte picoloro 200mm. 1 Uds. Escoplo/cincel.
1 Uds. Prensa terminales hexagonal 1 Uds. Termómetro.
1 Uds. Alicate corte lateral. 1 Uds. Escalera fibra extensible manual 6m.

CAIXA D’EINES PER OPRARI DE MANTENIMENT ELECTRICISTA 
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3.3 Coordinació amb l’ens local 
Per tal d’efectuar el servei correctament, i perquè l’ens local estigui informat del manteniment, tal com 
s’ha dit anteriorment, es crearan informes que recolliran totes les observacions i tasques realitzades a 
cada una de les visites rutinàries que es duguin a terme. D’aquesta manera, l’ens local tindrà un 
seguiment del manteniment i podrà analitzar i conèixer en tot moment les incidències que es localitzin 
i com s’han solucionat. 

A més, totes les incidències detectades i no es puguin reparar al moment i que no estiguin previstes 
dins el manteniment prevenitu i, per tant, que formarien part del Manteniment Correctiu, es recolliran a 
l’informe, es cotitzaran i es comunicaran a l’ens local com prosseguir per tal de solucionar-les, i restablir 
la normalitat pel que fa al funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica. 

3.4 Detecció de possibles incidències i resolució 
Al llarg de la present memòria, s’han descrit diferents incidències detectades i la seva resolució, sempre 
i quan les accions i tasques s’englobin i es trobin contemplades dins del Pla de manteniment preventiu.  

En canvi, tal com s’ha comentat al punt anterior, les incidències més greus detectades durant les 
inspeccions rutinàries del Pla de Manteniment Preventiu, i que no es puguin solucionar al moment, o 
bé,  es considera que s’engloben dins el Manteniment Correctiu de la instal·lació (principalment, 
substitució d’elements malmesos), s’identificaran, es descriurà la resolució que es contempla i es 
valorarà el cost de la seva execució. Tota aquesta informació es recollirà a una taula resum per tal 
d’entregar-la a l’ens local, al final de la visita, i puguin valorar la implantació de les solucions que es 
consideren necessàries. 

A la taula adjunta a continuació, s’identifiquen les principals incidències detectades que es poden dur 
a terme durant les visites de manteniment preventiu i com solucionar-les.   

Nº Incidència Resolució 

1 Mòdul trencat (per exemple, per condicions 
climatològiques adverses, com ara neu, 
fortes tempestes, calamarsa, etc.) 

Substitució del mòdul. 

2 Detecció de Snail Trail (fenomen en el qual es 
produeix un descolorament de la superfície 
de la placa fotovoltaica, produït per 
microfractures). 

Valorar la substitució del mòdul per 
afeccions negatives al rendiment del 
sistema fotovoltaic. 

3 Cable rosegat per aus, o amb aïllament 
malmès per radiació solar. 

Comprovació dels circuits afectats i canvi 
del cable en tots aquells que es 
preveguin afeccions. 

4 Estructura en molt mal estat (corrosió) Canvi de l’estructura. 

5 Robatori de material (cablejat, mòduls, etc.) Restitució dels elements. 

6 Fallada de proteccions de capçalera del 
quadre. 

Canvi de les proteccions. 

7 Mal funcionament de l’inversor per 
sobrecàrregues del sistema. 

Contactar amb el servei tècnic (si està en 
garantia), substitució en cas contrari. 

8 Detecció de Punts calents al panell 
fotovoltaic. 

Canvi de panell. 
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La taula model que s’emprarà per tal de definir les incidències del Manteniment Correctiu i el seu cost 
serà la següent. 

Deficiències DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ Nº PRESSUPOST 
ASSOCIAT 

“DEFICIENCIA 1”   

“DEFICIENCIA 2”   

… … … 

“DEFICIENCIA N” “DESCRIPCIÓ N” “Nº PRES N” 
 
 
 Cal remarcar i sempre tenir en compte que el Manteniment Preventiu és determinant per 

garantir el bon funcionament d’una instal·lació fotovoltaica. 
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