

Annex núm. 4.A

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS OBJECTIUS

Sr. JORDI LLORENS DOMINGO, amb Document Nacional d'Identitat nº 47.676.227-X, i amb domicili a Saragossa, carrer Paseo de la Independencia núm. 24-26, 5º-1ª, actuant en representació de **PAPSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.**, amb CIF: A-25325416.

Sra. MARÍA ZAMBRANO GARCÍA, amb Document Nacional d'Identitat nº 51.403.438-W, i amb domicili a Madrid, Pº de la Castellana, nº 259-D, actuant en representació de **ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.**, amb CIF: A-81940371.

Sr. EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ BUSTILLO, amb Document Nacional d'Identitat nº 34.937.192-P, i amb domicili a Dos Hermanas (Sevilla), carrer Pol. Ind. Ctra. La Isla c/ Río Viejo número 3, actuant en representació de **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A (Sociedad Unipersonal)**, amb CIF A-41441122, i

Sr. PASCAL HELLERS, amb Document Nacional d'Identitat nº X-0785859-H, i amb domicili a la Travessia Industrial, 189, L'Hospitalet de Llobregat CP 08907, actuant en representació de **CATALANA D' OBRES DEL PENEDES, S.A.**, amb CIF: A-67503631,

declaren sota la seva responsabilitat, com a licitadors de l'Acord marc d'obres d'asfaltatge amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2019.06) que les empreses: **UTE PAPSA INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.**, **ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.**, **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.** i **CATALANA D' OBRES DEL PENEDES, S.A.**, fan la següent proposta:

Lot pel qual es presenta aquesta proposició:

Lot 12: Treballs d'asfaltatge al Baix Llobregat

1.- PROPOSICIÓ ECONÒMICA

	DESCRIPCIÓ FAMÍLIA DE TREBALLS RELACIONATS AMB L'ASFALTATGE	% BAIXA OFERT
1	Senyalització horitzontal i vertical	6,90
2	Drenatges	6,90
3	Enllumenats	6,90
4	Paviments aglomerats	0,00
5	Terres, paviments excavacions i reposicions	6,90
6	Voreres i paviments prefabricats	6,90
7	Mobiliari urbà i jardineria	6,90
8	Comuns	6,90

2.- INCREMENT DE L'ÚS DE MATERIAL FRESAT EN LA BARREJA A EMPRAR

Més d'un 10% i fins a un 20%	
Més d'un 20% i fins a un 25%	X
Més d'un 25% i fins a un 30%	

3.- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

Mesos oferts en ampliació de garantia
0 Mesos

4.- MILLORA DEL TEMPS DE RESPOSTA A LES ACTUACIONS OBJECTE DEL CONTRACTE, A PARTIR DEL MÍNIM DEFINIT EN EL PCAP I PPT

Reducció en 1 setmana respecte al termini màxim previst de dos mesos	X
Reducció en 2 setmanes respecte al termini màxim previst de dos mesos	

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

A Barcelona, 25 de maig de 2022

SGT: JORDI LLORENS DOMINGO

SGT: MARÍA ZAMBRANO GARCÍA

SGT: EDUARDO JOSÉ FERNÁNDEZ BUSTILLO

SGT: PASCAL HELLERS