

D. Ruben Antonio Bodewig Belmonte, Arquitecto, con DNI nº 53.237.239J en Escalar Estudio de Arquitectura SCP con NIF J-42.556.803 y domicilio a efecto de notificaciones en Plaza Gabriel Miró 18, 3-B, 03001 de Alicante, a petición de D. Jose Antonio Gómez Sales, Ingeniero Industrial, con DNI nº 46.348.982 S, gerente de Consultoría ipYdo S.L. con CIF nº B 54.836.093 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Italia 22, Entlo. Dcha., de Alicante, 03003:

CERTIFICA

1) Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. Jose Antonio Gómez Sales, como Redactor de Proyectos Específicos de Instalaciones en Consultoría ipYdo S.L. en el Contrato “Asistencia técnica para el diseño y redacción del proyecto de Ampliación Barrera Vegetal en Poniente del Puerto de Alicante Ref:476” con las siguientes características:

- CPV equivalentes 71300000-1 71242000-6.
- PEM: 1,2 mill €
- Alumbrado Público: 141 puntos. Potencia Instalada: 2.898W.
- Líneas de Baja Tensión.
- Colectores de saneamiento: 620m.
- Rio artificial: 6 Bombas de 3,4kW.
- Red de Riego: 6.522m².

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en las tareas encomendadas de diferente magnitud y características a total satisfacción de nuestro equipo de arquitectura.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Alicante a 19 de octubre de 2020.



RUBÉN BODEWIG BELMONTE
Arquitecto COACV 13283

Firmado digitalmente por
53237239J RUBEN
ANTONIO BODEWIG (R:
J42556803)
Fecha: 2020.10.19 10:44:31
+02'00'

Fdo. Ruben Antonio Bodewig Belmonte
Arquitecto Escalar Estudio de Arquitectura SCP



Ports de Balears

Autoritat Portuària de Balears

Resum de firmes

Títol: certificat P.O. 152.15

Descripció: certificat P.O. 152.15

Signant 1	Firmat per: VICTOR DARDER GALLARDO - 43086989P - AC Administración Pública Data: 22/11/2018 14:42:53 Motiu: Per petició de firma directa
Signant 2	Firmat per: JUAN CARLOS PLAZA PLAZA - 21428138G - AC Administración Pública Data: 23/11/2018 13:28:35 Motiu: Per petició de firma directa



Ports de Balears



Autoritat Portuària de Balears

Moll Vell, 3-5 Tel.: 971 22 81 50
07012 Palma de Mallorca Fax: 971 72 69 48

D. Víctor Darder Gallardo, Ingeniero de Caminos, Canales, nº de colegiado 22.787, Jefe de División de Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria de Baleares con CIF Q-0767004E

CERTIFICO:

- 1) Que consultada la documentación del expediente de contratación que consta en nuestros archivos, D. José Antonio Gómez Sales, como gerente de la UTE Consultoría ipYdo, S.L. – MARSAN Ingenieros, S.L.U han realizado los trabajos de "Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del Puerto de Palma" ref. PO 152.15, (CPV equivalente 71300000) contando con las siguientes características principales:
- Más de 1.500 puntos de luz.
 - Más de 2km de canalizaciones de obra civil.
 - 40 Cuadros de baja tensión y control.
 - Más de 12km de cableado.
 - PEM: 2.900.000€.
 - Redactor del proyecto: D. José Antonio Gómez Sales (Consultoría ipYdo S.L.).

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la redacción de proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Autoridad Portuaria de Baleares.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Palma de Mallorca a 20 de noviembre de 2018.

VºBº

Víctor Darder Gallardo
Director facultativo

Juan Carlos Plaza Plaza
Director de la APB



D. Luis de Páramo Dupuy en representación de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L. como promotor del Proyecto de Urbanización del Sector PE/APA-9 del PGMO de Alicante.

CERTIFICA:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, ha ejecutado los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "PROYECTO MODIFICADO Nº 2 PROYECTO URBANIZACIÓN SECTOR APA-9 DEL P.G.O.U. DE ALICANTE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES".

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 1.057.709,49 €

Fecha de Finalización de los trabajos: Mayo 2020

Lugar: SECTOR PE/APA-9 "VISTAHERMOSA" DEL PGMO DE ALICANTE (ALICANTE)

Los servicios han consistido en: La Redacción del Proyecto Modificado nº 2 Proyecto de Urbanización Sector APA-9 del P.G.O.U. de Alicante. Estación de Bombeo de Aguas Residuales.

Todos estos trabajos se han realizado a plena satisfacción y han sido llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe.

En Alicante a 05 de Noviembre de 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' and 'D' intertwined, representing Luis de Páramo Dupuy.

Luis de Páramo Dupuy, en representación de:

INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

D. Luis de Páramo Dupuy en representación de la mercantil INMOVIST INVERSONES INMOBILIARIAS, S.L. como promotor del Proyecto de Urbanización del Sector PE/APA-9 del PGMO de Alicante.


CERTIFICA:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, ha ejecutado los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "PROYECTOS ELÉCTRICOS Y ANEJO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PE/APA-9 DEL PGMO DE ALICANTE".

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 4.652.004,79 €

PROYECTO	PEM
RSMT	620.226,01
Cuadruple y Doble	760.057,56
Vistahermosa	309.817,46
CR-1	138.167,99
CR-2	127.275,87
CT-1	69.568,39
CT-2	103.215,36
CT-3	70.162,84
CT-4	70.162,43
CT-5	114.300,95
CT-6	70.162,80
CT-7	108.754,49
CT-8	70.162,84
CT-9	102.620,91
CT-9BIS	60.818,91
CT-10	63.627,57
CS	66.934,00
CT-MÉDICOS	111.360,05
BAJA TENSIÓN	871.736,39
ALUMBRADO	742.871,97
TOTAL	4.652.004,79



Fecha de Finalización de los trabajos: Julio 2019


Lugar: SECTOR PE/APA-9 "VISTAHERMOSA" DEL PGMO DE ALICANTE (ALICANTE)

Los servicios han consistido en: La Redacción de los Proyectos Eléctricos correspondientes al Proyecto de Urbanización del Sector PE/APA-9 del PGMO de Alicante, esto es los Proyectos de Desvío y Soterramiento de las Líneas que atraviesan el Sector, el Proyecto de la Red Subterránea de Media Tensión, los Proyectos de dos Centros de Reparto, los Proyectos de once Centros de transformación de Compañía, el Proyecto de un Centro de Seccionamiento, el Proyecto de un Centro de Transformación de Cliente, el Proyecto de Alumbrado Público y el Anejo de Eficiencia Energética correspondiente.

Todos estos trabajos se han realizado a plena satisfacción y han sido llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe.

En Alicante a 05 de Noviembre de 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Luis de Páramo Dupuy, en representación de:

INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

D. Jorge Carratalá Navarro, como Ingeniero Técnico Obras Públicas municipal del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

CERTIFICO:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, ha ejecutado los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación:"PROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR UBZ-9 " FONT DEL LLOP" DE LAS NN.SS. DE MONFORTE DEL CID (ALICANTE)"

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 14.468.909,57 €

Fecha Finalización de los trabajos: Julio 2015

Lugar: Monforte del Cid (Alicante)

Los servicios han consistido en: Redacción del Proyecto Modificado de la Urbanización del Sector UBZ-9 "Font del Llop" de las NN.SS: de Monforte del Cid (Alicante), con un ámbito de actuación de 1.021.896,95 m², que incluye la descripción de la totalidad de los capítulos necesarios para la ejecución de la obra completa: Movimiento de Tierras, Pavimentación, Red de Saneamiento, Red de Agua Potable, Red de Comunicaciones, Red de Gas Natural, Redes Eléctricas, Red de Alumbrado Público, Red de Riego, Señalización Horizontal y Vertical, Jardinería y Mobiliario Urbano.

Todos estos trabajos se han realizado a plena satisfacción y han sido llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe en Monforte del Cid, a 21 de mayo de 2.019.

El técnico Municipal

Fdo.: Jorge Carratalá Navarro



D. Jorge Carratalá Navarro, como Ingeniero Técnico. Obras Públicas municipal del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

CERTIFICO:

Quéd. **VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, ha ejecutado los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "PROYECTO DE RED DE ALIMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR UBZ-9" FONT DEL LLOP" LAS NN.SS. DE MONFORTE DEL CID (ALICANTE)"

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 1.830.993,29€

Fecha Finalización de los trabajos: Noviembre 2016

Lugar: Monforte del Cid (Alicante)

Los servicios han consistido en: Redacción del Proyecto de Red de Alimentación y Depósito de Agua Potable del Sector UBZ-9 "Font del Llop" de las NN.SS: de Monforte del Cid (Alicante). Dicho Proyecto comprende la instalación de 5.088,51 ml de conducción de fundición dúctil de diámetro 300 mm y la ejecución de un depósito de almacenamiento de agua potable de 2.000 m³.

Todos estos trabajos se han realizado a plena satisfacción y han sido llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe en Monforte del Cid, a 21 de mayo de 2.019.

El técnico Municipal

Fdo.: Jorge Carratalá Navarro



D. Luís de Páramo Dupuy en representación de la mercantil ENRIQUE ORTÍZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., como promotor del Proyecto de Urbanización del Sector PAU/3 del Alicante.

CERTIFICA:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, ha ejecutado los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR PAU/3 DE ALICANTE"

Fecha de Aprobación del Proyecto: 9 de Mayo de 2019

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 18.733.457,91 €

Fecha Finalización de los trabajos: Julio 2018

Lugar: La Condomina, Alicante

Los servicios han consistido en: Redacción del Proyecto de Urbanización del Sector PAU/3 de Alicante, con un ámbito de actuación de 689.639 m², que incluye la descripción de la totalidad de los capítulos necesarios para la ejecución de la obra completa: 1. Obras Sectoriales (Demoliciones y Reposiciones, Red Viaria, Red de Saneamiento, Red de Agua Potable, Red de Gas, Señalización y Balizamiento, Semaforización, Red de Telecomunicaciones, Jardinería, Red de Riego y Mobiliario Urbano) y Obras Suprasectoriales (Red Exterior de M.T., Impulsión de Aguas Residuales, Seguridad y Salud Suprasectorial, Gestión de Residuos, Arqueología Suprasectorial).

Todos estos trabajos se han realizado a plena satisfacción y han sido llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe.

En Alicante a 21 de Mayo de 2019



Luis de Páramo Dupuy, en representación de:
ENRIQUE ORTÍZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A.,



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 1 con un P.E.M de 2,788,536.30 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTACIÓN DE VALÈNCIA-SUD DE METROVALENCIA (FGV). VALÈNCIA (VALENCIA). con un P.E.M de 827,239.60 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceásar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Liquidación de la Obra de la REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL VIADUCTO DEL BARRANCO DE AGUAS (PK 20+724) DE LA LINEA 1 DE LA RED TRAM DE FGV con un P.E.M de 2,174,521.32 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE – RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 23,087,335.52 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por Cesar Cuesta Garcia**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN (ATP) EN LOS TRAMOS DE VÍA ÚNICA DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DE LA RED DE METROVALENCIA DE FGV. con un P.E.M de 43,891,082.73 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceşar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisi3n de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado de la LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE – RAMPAM AMADO GRANELL con un P.E.M de 23,087,335.52 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del ANTEPROYECTO PARA SUMINISTRO DE ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE COLÓN con un P.E.M de 2,294,468.57 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO PARADA HERMANOS MARISTAS – NAZARET Y TALLER PROVISIONAL con un P.E.M de 5,755,301.96 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 2 con un P.E.M de 9,578,253.94 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO EN EL TRANVÍA DE METROVALENCIA con un P.E.M de 850,190.93 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE – RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 23,087,335.52 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SINDICATOS Y REORDENACIÓN DE URBANIZACIÓN ZONA OFICINAS FGV (VALENCIA) con un P.E.M de 742,875.98 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceásar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 1. MATERIAL MÓVIL Y PUESTO DE MANDO con un P.E.M de 1,312,276.67 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE CRUCE EN EL APEADERO COL·LEGI EL VEDAT DE LA LÍNEA 1 Y EN EL APEADERO LA VALLESA DE LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA con un P.E.M de 3,358,452.78 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado de las OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 1. MATERIAL MÓVIL Y PUESTO DE MANDO con un P.E.M de 1,312,276.67 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo PASO INFERIOR AVENIDA BENIARDÁ BAJO LÍNEA 9 TRAM DE ALICANTE (BENIDORM) con un P.E.M de 4,201,651.57 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE EDIFICIO LOCAL DE DESCANSO Y TOMA Y DEJE Y EDIFICIO OPERACIONES EN TALLER MACHADO, METROVALENCIA, FGV. VALÈNCIA con un P.E.M de 437,559.45 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE VESTUARIOS PARA PERSONAL DE FGV EN TALLER MACHADO, METROVALENCIA, FGV. VALÈNCIA con un P.E.M de 556,204.79 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO LÍNEA 10 METRO VALENCIA. ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIONES Y ACOMETIDAS. TRAMO ALICANTE – NAZARET con un P.E.M de 6,092,071.76 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE NUEVO APEADERO FUENTE DEL JARRO 2 Y DUPLICACIÓN DE VÍA ENTRE LOS APEADEROS FUENTE DEL JARRO 1 Y FUENTE DEL JARRO 2 DE LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA con un P.E.M de 4,620,095.60 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Liquidación de la Obra del PROYECTO DE REPARACIÓN DE DAÑOS CLASE I EN PUENTES Y VIADUCTOS DE LAS LINEAS 1 Y 9 DE LA RED TRAM DE FGV con un P.E.M de 1,663,138.85 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO APEADERO FUENTE DEL JARRO 2 Y DUPLICACIÓN DE VÍA ENTRE LOS APEADEROS FUENTE DEL JARRO 1 Y FUENTE DEL JARRO 2 DE LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA con un P.E.M de 4,620,095.60 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado del PROYECTO DE REPARACIÓN DE DAÑOS CLASE I EN PUENTES Y VIADUCTOS DE LAS LINEAS 1 Y 9 DE LA RED TRAM DE FGV con un P.E.M de 1,663,138.85 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Certificado Final de Obra del MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO RAMPA AMADO GRANELL – NAZARET Y DEPÓSITO PROVISIONAL con un P.E.M de 6,711,422.87 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: LÍNEA 10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE - RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 26,202,255.04 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE NUEVOS ACCESOS EN ESTACIONES DE FGV. LOTE II ESTACIONES DE METROVALENCIA. BLOQUE I: ESTACIONES DE TORRENT, PICANYA, SANT ISIDRE Y RAFELBUNYOL con un P.E.M de 2982754.4500 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado de la LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. MODIFICADO Nº 2 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE - RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 27,505,171.24 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REBAJE Y ADECUACIÓN DE ANDENES DE L1 Y L9 Y RENOVACIÓN DE PLAYA DE VÍAS E INSTALACIONES FERROVIARIAS DE BENIDORM PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT. LOTE Nº2 con un P.E.M de 3,215,357.00 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo NUEVO LOCAL DE DESCANSO PARA MAQUINISTAS EN ESTACIÓN ALBORAYA-PERIS ARAGÓ. METROVALENCIA (FGV). con un P.E.M de 51,916.81 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE SUSTITUCIÓN DE DOS ESCALERAS MECÁNICAS EN LA ESTACIÓN DE ROSAS CON NUMERO DE EQUIPOS 154361 y 154362 con un P.E.M de 332,568.00 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS
- OBRAS FINALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIONES Y ENERGÍA DE LA L-9 DE FGV EN ALICANTE TRAMO TEULADA - DENIA con un P.E.M de 1,248,015.02 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DEL DRENAJE DE LA CUBIERTA DE TALLERES EN VALENCIA SUD" con un P.E.M de 293170.5300 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo BÁSICO DEL NUEVO APEADERO DE JESÚS POBRE-PREDREGUER DE LA LÍNEA 9 DE LA RED DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 558,936.63 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo BÁSICO DE NUEVO CRUCE TÉCNICO EN APEADERO DE L'ALBIR DE LÍNEA 9 DE LA RED DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 1,827,954.85 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Liquidación de la Obra de la RENOVACIÓN DE VÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 9 DE LA RED TRAM DE ALICANTE DE FGV. TRAMO 1 ENTRE CALP (PK 64+620) Y TEULADA (PK 77+009) con un P.E.M de 10,911,157.87 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PARA EL NUEVO ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO PARA EL DEPÓSITO Y LOS TALLERES DE HERMANOS MACHADO, EN LA LÍNEA 3 DE FGV. con un P.E.M de 1,231,214.94 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN (ATP) EN EL TRAMO TRANVIARIO SANGUETA-PUERTA DEL MAR, DE LA LINEA 5 (ALICANTE) con un P.E.M de 362,674.12 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, EN EL TRAMO TRANVIARIO SANGUETA-PUERTA DEL MAR, DE LA LÍNEA 5 DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 763,602.24 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado nº 2 de la obra PROYECTO LINEA 10 METRO VALENCIA. SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO RAMPA AMADO GRANELL -NAZARET Y DEPÓSITO PROVISIONAL con un P.E.M de 8,222,765.15 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado de la MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, EN EL TRAMO TRANVIARIO SANGUETA-PUERTA DEL MAR, DE LA LÍNEA 5 DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 763,602.24 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN DE CRUCES TRANVIARIOS DE METROVALENCIA – LOTE I” con un P.E.M de 290,901.33 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Modificado del PROYECTO CONSTRUCTIVO MODIFICADO Nº1 DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REBAJE Y ADECUACIÓN DE ANDENES DE L1 Y L9 Y RENOVACIÓN DE PLAYA DE VÍAS E INSTALACIONES FERROVIARIAS DE BENIDORM PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT. LOTE Nº2 con un P.E.M de 3,514,064.46 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceşar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS “PAVIMENTACIÓN DE CRUCES TRANVIARIOS DE METROVALENCIA – LOTE 2” con un P.E.M de 343,816.91 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA LA SUSTITUCIÓN DE DOS ESCALERAS MECÁNICAS DE LA RED DE METROVALENCIA ESTACIÓN DE ALBORAYA – PERIS ARAGÓ (VALENCIA) Expediente 20/028 con un P.E.M de 165,702.13 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.


Firmado por Cesar Cuesta Garcia
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta Garcia
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo BÁSICO DE DUPLICACIÓN DE VÍA EN EL TRAMO APEADERO DE L'ALBIR (PK 49+870) – ALTEA (PK 53+000) DE LÍNEA 9 DE LA RED DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 3,694,882.99 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 **Firmado por César Cuesta García**
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado la:

- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED E INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN EL RECINTO DE VALENCIA SUD con un P.E.M de 625,993.19 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

 Firmado por César Cuesta García
(Ver Firma Electrónica)

Fdo. D. Ceasar Cuesta García
Servicio de Supervisión de Proyectos



D. César Cuesta García, como Responsable del CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, expediente 20/001, a petición de D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES, Ingeniero Industrial, con DNI nº 48348982S gerente de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U., con NIF nº U-02753978 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ ITALIA 22 ENTLO DCHA de Alicante, 03003:

CERTIFICA

Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. JOSE ANTONIO GÓMEZ SALES como Jefe de la Unidad de Supervisión de la UTE CONSULTORIA IPYDO, S.L. y VOLTRAIN CONSULTORES, S.L.U. ha realizado:

- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 1 con un P.E.M de 2,788,536.30 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE CONSTRUCCIÓN: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA ESTACIÓN DE VALÈNCIA-SUD DE METROVALENCIA (FGV). VALÈNCIA (VALENCIA). con un P.E.M de 827,239.60 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Liquidación de la Obra de la REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL VIADUCTO DEL BARRANCO DE AGUAS (PK 20+724) DE LA LINEA 1 DE LA RED TRAM DE FGV con un P.E.M de 2,174,521.32 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y

EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE – RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 23,087,335.52 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

- Supervisión del PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN (ATP) EN LOS TRAMOS DE VÍA ÚNICA DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DE LA RED DE METROVALENCIA DE FGV. con un P.E.M de 43,891,082.73 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado de la LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE – RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 23,087,335.52 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del ANTEPROYECTO PARA SUMINISTRO DE ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES EN LA ESTACIÓN DE COLÓN con un P.E.M de 2,294,468.57 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO PARADA HERMANOS MARISTAS – NAZARET Y TALLER PROVISIONAL con un P.E.M de 5,755,301.96 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 2 con un P.E.M de 9,578,253.94 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO EN EL TRANVÍA DE METROVALENCIA con un P.E.M de 850,190.93 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE – RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 23,087,335.52 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

- Supervisión del Proyecto Constructivo DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SINDICATOS Y REORDENACIÓN DE URBANIZACIÓN ZONA OFICINAS FGV (VALENCIA) con un P.E.M de 742,875.98 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 1. MATERIAL MÓVIL Y PUESTO DE MANDO con un P.E.M de 1,312,276.67 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE CRUCE EN EL APEADERO COL·LEGI EL VEDAT DE LA LÍNEA 1 Y EN EL APEADERO LA VALLESA DE LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA con un P.E.M de 3,358,452.78 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado de las OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, ATP Y SAE-CT PARA LA RED TRANVIARIA DE METRO VALENCIA. LOTE 1. MATERIAL MÓVIL Y PUESTO DE MANDO con un P.E.M de 1,312,276.67 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo PASO INFERIOR AVENIDA BENIARDÁ BAJO LÍNEA 9 TRAM DE ALICANTE (BENIDORM) con un P.E.M de 4,201,651.57 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE EDIFICIO LOCAL DE DESCANSO Y TOMA Y DEJE Y EDIFICIO OPERACIONES EN TALLER MACHADO, METROVALENCIA, FGV. VALÈNCIA con un P.E.M de 437,559.45 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE VESTUARIOS PARA PERSONAL DE FGV EN TALLER MACHADO, METROVALENCIA, FGV. VALÈNCIA con un P.E.M de 556,204.79 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO LÍNEA 10 METRO VALENCIA. ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIONES Y ACOMETIDAS. TRAMO ALICANTE – NAZARET con un P.E.M de 6,092,071.76 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE NUEVO APEADERO FUENTE DEL JARRO 2 Y DUPLICACIÓN DE VÍA ENTRE LOS APEADEROS FUENTE DEL JARRO 1 Y FUENTE DEL JARRO 2 DE LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA con un P.E.M de 4,620,095.60 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

- Supervisión de la Liquidación de la Obra del PROYECTO DE REPARACIÓN DE DAÑOS CLASE I EN PUENTES Y VIADUCTOS DE LAS LINEAS 1 Y 9 DE LA RED TRAM DE FGV con un P.E.M de 1,663,138.85 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO APEADERO FUENTE DEL JARRO 2 Y DUPLICACIÓN DE VÍA ENTRE LOS APEADEROS FUENTE DEL JARRO 1 Y FUENTE DEL JARRO 2 DE LA LÍNEA 2 DE METROVALENCIA con un P.E.M de 4,620,095.60 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado del PROYECTO DE REPARACIÓN DE DAÑOS CLASE I EN PUENTES Y VIADUCTOS DE LAS LINEAS 1 Y 9 DE LA RED TRAM DE FGV con un P.E.M de 1,663,138.85 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Certificado Final de Obra del MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO RAMPA AMADO GRANELL – NAZARET Y DEPÓSITO PROVISIONAL con un P.E.M de 6,711,422.87 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: LÍNEA 10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE - RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 26,202,255.04 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE NUEVOS ACCESOS EN ESTACIONES DE FGV. LOTE II ESTACIONES DE METROVALENCIA. BLOQUE I: ESTACIONES DE TORRENT, PICANYA, SANT ISIDRE Y RAFELBUNYOL con un P.E.M de 2982754.4500 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado de la LÍNEA 10 DEL METRO DE VALENCIA. MODIFICADO Nº 2 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN: SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO ALICANTE - RAMPA AMADO GRANELL con un P.E.M de 27,505,171.24 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REBAJE Y ADECUACIÓN DE ANDENES DE L1 Y L9 Y RENOVACIÓN DE PLAYA DE VÍAS E INSTALACIONES FERROVIARIAS DE BENIDORM PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT. LOTE Nº2 con un P.E.M de 3,215,357.00 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

- Supervisión del Proyecto Constructivo NUEVO LOCAL DE DESCANSO PARA MAQUINISTAS EN ESTACIÓN ALBORAYA-PERIS ARAGÓ. METROVALENCIA (FGV). con un P.E.M de 51,916.81 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo DE SUSTITUCIÓN DE DOS ESCALERAS MECÁNICAS EN LA ESTACIÓN DE ROSAS CON NUMERO DE EQUIPOS 154361 y 154362 con un P.E.M de 332,568.00 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- "Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FINALES PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIONES Y ENERGÍA DE LA L-9 DE FGV EN ALICANTE TRAMO TEULADA - DENIA con un P.E.M de 1,248,015.02 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000."
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra DE LAS OBRAS "REPARACIÓN DEL DRENAJE DE LA CUBIERTA DE TALLERES EN VALENCIA SUD" con un P.E.M de 293170.5300 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo BÁSICO DEL NUEVO APEADERO DE JESÚS POBRE-PREDREGUER DE LA LÍNEA 9 DE LA RED DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 558,936.63 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo BÁSICO DE NUEVO CRUCE TÉCNICO EN APEADERO DE L'ALBIR DE LÍNEA 9 DE LA RED DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 1,827,954.85 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Liquidación de la Obra de la RENOVACIÓN DE VÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 9 DE LA RED TRAM DE ALICANTE DE FGV. TRAMO 1 ENTRE CALP (PK 64+620) Y TEULADA (PK 77+009) con un P.E.M de 10,911,157.87 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PARA EL NUEVO ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO PARA EL DEPÓSITO Y LOS TALLERES DE HERMANOS MACHADO, EN LA LÍNEA 3 DE FGV. con un P.E.M de 1,231,214.94 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TREN (ATP) EN EL TRAMO TRANVIARIO SANGUETA-PUERTA DEL MAR, DE LA LINEA 5 (ALICANTE) con un P.E.M de 362,674.12 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

- Supervisión del Proyecto Constructivo MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, EN EL TRAMO TRANVIARIO SANGUETA-PUERTA DEL MAR, DE LA LÍNEA 5 DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 763,602.24 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado nº 2 de la obra PROYECTO LINEA 10 METRO VALENCIA. SUPERESTRUCTURA DE VÍA, ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO. TRAMO RAMPA AMADO GRANELL -NAZARET Y DEPÓSITO PROVISIONAL con un P.E.M de 8,222,765.15 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado de la MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN, EN EL TRAMO TRANVIARIO SANGUETA-PUERTA DEL MAR, DE LA LÍNEA 5 DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 763,602.24 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIÓN DE CRUCES TRANVIARIOS DE METROVALENCIA – LOTE I" con un P.E.M de 290,901.33 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Modificado del PROYECTO CONSTRUCTIVO MODIFICADO Nº1 DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REBAJE Y ADECUACIÓN DE ANDENES DE L1 Y L9 Y RENOVACIÓN DE PLAYA DE VÍAS E INSTALACIONES FERROVIARIAS DE BENIDORM PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT. LOTE Nº2 con un P.E.M de 3,514,064.46 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión de la Autorización de Inicio de Modificado de la obra del PROYECTO MODIFICADO Nº 1 DE LAS OBRAS "PAVIMENTACIÓN DE CRUCES TRANVIARIOS DE METROVALENCIA – LOTE 2" con un P.E.M de 343,816.91 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA LA SUSTITUCIÓN DE DOS ESCALERAS MECÁNICAS DE LA RED DE METROVALENCIA ESTACIÓN DE ALBORAYA – PERIS ARAGÓ (VALENCIA) Expediente 20/028 con un P.E.M de 165,702.13 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.
- Supervisión del Proyecto Constructivo BÁSICO DE DUPLICACIÓN DE VÍA EN EL TRAMO APEADERO DE L'ALBIR (PK 49+870) – ALTEA (PK 53+000) DE LÍNEA 9 DE LA RED DE FGV EN ALICANTE con un P.E.M de 3,694,882.99 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

- Supervisión del Proyecto Constructivo PARA LA RENOVACIÓN DE LA RED E INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN EN EL RECINTO DE VALENCIA SUD con un P.E.M de 625,993.19 € y CPV equivalentes 71300000, 71200000.

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la supervisión proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de la Oficina de Supervisión de Proyectos de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Valencia a 18 de octubre de 2021.

Firmado por Cesar Cuesta Garcia el
18/10/2021 16:38:14



Servicio de Supervisión de Proyectos

D. Luis de Páramo Dupuy en representación de la mercantil INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L., como promotor del Proyecto de Urbanización del Sector PE/APA-1 del PGMO de Alicante.

CERTIFICA:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, está ejecutando los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN DEL SECTOR PE/APA-9 VISTAHERMOSA DEL PGMO DE ALICANTE"

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 22.140.028,86€

Lugar: Sector PE/APA-9 "Vistahermosa" (Alicante)

Los servicios están consistiendo en: Dirección de las Obras del Proyecto de la Urbanización del Sector PE/APA-9 Vistahermosa del PGMO de Alicante.

Todos estos trabajos se están realizando a plena satisfacción y están siendo llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe.

En Alicante a 05 de Noviembre de 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' and 'D' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

Luis de Páramo Dupuy, en representación de:
INMOVIST INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.L.

D. Jorge Carratalá Navarro, como Ingeniero Técnico. Obras Públicas municipal del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

CERTIFICO:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, actualmente está realizando los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR UBZ-9 " FONT DEL LLOP" DE LAS NN.SS. DE MONFORTE DEL CID (ALICANTE)"

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 14.468.909,57 €

Lugar: Monforte del Cid (Alicante)

Los servicios están consistiendo en: Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto Modificado de la Urbanización del Sector UBZ-9 "Font del Llop" de las NN.SS: de Monforte del Cid (Alicante), con un ámbito de actuación de 1.021.896,95 m², que incluye la descripción de la totalidad de los capítulos necesarios para la ejecución de la obra completa: Movimiento de Tierras, Pavimentación, Red de Saneamiento, Red de Agua Potable, Red de Comunicaciones, Red de Gas Natural, Redes Eléctricas, Red de Alumbrado Público, Red de Riego, Señalización Horizontal y Vertical, Jardinería y Mobiliario Urbano.

Todos estos trabajos se están realizando a plena satisfacción y están siendo llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe en Monforte del Cid, a 16 de Enero de 2020.

El Técnico Municipal




Fdo.: Jorge Carratalá Navarro
Ingeniero Técnico Obras Públicas

D. Jorge Carratalá Navarro, como Ingeniero Técnico. Obras Públicas municipal del Ayuntamiento de Monforte del Cid.

CERTIFICO:

Qué **D. VICENTE BLASCO DÍAZ**, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con número de colegiado 26.762, actualmente está realizando los trabajos que se detallan a continuación:

Denominación: "DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE RED DE ALIMENTACIÓN Y DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR UBZ-9" FONT DEL LLOP" LAS NN.SS. DE MONFORTE DEL CID (ALICANTE)"

Presupuesto de las obras (IVA no incluido): 1.830.993,29 €

Lugar: Monforte del Cid (Alicante)

Los servicios están consistido en: Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del Proyecto de Red de Alimentación y Depósito de Agua Potable del Sector UBZ-9 "Font del Llop" de las NN.SS: de Monforte del Cid (Alicante). Dicho Proyecto comprende la instalación de 5.088,51 ml de conducción de fundición dúctil de diámetro 300 mm y la ejecución de un depósito de almacenamiento de agua potable de 2.000 m³.

Todos estos trabajos se están realizando a plena satisfacción y están siendo llevados a buen término, siendo realizados según las reglas por las que se rige la profesión.

Para que sirva a los efectos oportunos, se firma el presente informe en Monforte del Cid, a 16 de Enero de 2020.

El Técnico Municipal

Fdo.: Jorge Carratalá Navarro
Ingeniero Técnico Obras Públicas



D. JUAN ANTONIO GARCIA CEREZO, como Responsable del Contrato "DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE VÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 9 DE LA RED TRAM DE ALICANTE DE FGV. TRAMO 1. ENTRE CALP (PK 64+620) Y TEULADA (PK 77+009)". Expediente 17/041 , situadas en la provincia de Alicante, ejecutadas para FERROCARRILS DE LA GENERALIAT VALENCIANA (FGV).

C E R T I F I C A

Que la UTE CONSULTORIA IPYDO S.L. - TEC-CUATRO S.A, formada por CONSULTORIA IPYDO S.L. (40%) y TEC-CUATRO S.A (60%), adjudicataria del contrato de Direccion de Obra y Asistencia Tecnica referido anteriormente, han dirigido las mismas de acuerdo con el Pliego de Condiciones del Proyecto contratado, a plena satisfacción del que suscribe y que no se ha declarado ningun tipo de sanción por incumplimiento y/o calidad del servicio con las siguientes características:

- a) Fecha de comienzo 17 de octubre de 2.017
Fecha de terminación 15 de marzo de 2.019
Plazo de ejecución 17 meses
- b) CPV recogido en el Pliego Administrativo.
71310000-4 Servicios de Consultoría en Ingeniería y Construcción

- c) Presupuesto del Contrato del expediente 17/041 :

		<u>sin IVA</u>	<u>con IVA</u>
	Presupuesto	519.049,20 €	617.159,32 €
Anualidades	[año 2017]	75.007,24 €	90.758,76 €
	[año 2018]	360.034,75 €	435.642,05 €
	[año 2019]	75.007,21 €	90.758,72 €

- d) Presupuesto de las Obras.Expediente 17/019 :

		<u>sin IVA</u>	<u>con IVA</u>
	Presupuesto inicial	9.049.722,00 €	10.950.163,62 €
	Presupuesto final (vigente)	10.858.919,45 €	13.139.292,53 €






e) La distribución del Presupuesto del proyecto, según los diversos capítulos, es la siguiente:

CAPÍTULO	IMPORTE (sin IVA)
01. ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	72.791,55 €
1.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES	248.090,74 €
1.2. DESMONTAJE DE VÍA	141.002,23 €
1.3. MATERIAL DE LEVANTE	-316.301,42 €
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS	773.599,77 €
03. DESVÍOS Y REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS	5.286,00 €
3.1. TELEFONÍA Y COMUNICACIONES	593,53 €
3.2. AGUA POTABLE	4.692,48 €
04. ESTRUCTURAS. PUENTES	3.647.892,96 €
4.1. PUENTE METÁLICO FERRANDET	2.041.348,03 €
4.2. PUENTE PK 67+910	6.276,25 €
4.3. PUENTE METÁLICO QUISE	1.594.624,20 €
4.4. PUENTE PK 76+680 a PK 76+707.	5.644,48 €
4.5. PUENTE TEULADA CV-740	0,00 €
05. TÚNELES	251.884,76 €
5.1. TÚNEL FERRANDET (PK 66+280 a PK 66+300)	6.663,90 €
5.2. TÚNEL CONQUET (PK 66+828 A PK 66+927)	38.147,01 €
5.3. TÚNEL VENTA LA CHATA (PK 68+187 a PK 68+224)	31.818,72 €
5.4. TÚNEL BENIMARRAIG (PK 69+888 a PK 70+010)	45.562,89 €
5.5. TÚNEL QUISE (PK 70+599 a PK 70+713)	54.685,27 €
5.6. TÚNEL BENISSA	75.006,97 €
06. MITIGACIÓN DE RIESGO GEOLÓGICO	2.098.117,19 €
6.1. MUROS DE CONTENCIÓN	414.598,96 €
6.2. PROTECCIONES DE TALUDES	1.221.473,61 €
6.3. PROTECCIONES EMBOQUILLES	156.720,21 €
6.4. ACTUACIONES EN PUENTES METÁLICOS	6.581,93 €
6.5. ACTUACIONES EN MUROS EXISTENTES	19.076,03 €
6.6. RECALCES, REFUERZOS Y OTROS	279.666,46 €
07. DRENAJE	449.770,40 €
7.1. DRENAJE LONGITUDINAL PLATAFORMA	252.730,58 €
7.2. DRENAJE TRANSVERSAL	167.316,10 €
7.3. CANALIZACIÓN TÚNELES	29.723,72 €
08. SUPERESTRUCTURA DE VÍA	1.766.269,34 €
8.1. VÍA EN PLACA. TÚNELES	309.771,42 €
8.2. VÍA EN BALASTO	1.317.560,14 €
8.3. VÍA EN PUENTES METÁLICOS	132.341,76 €
8.4. SEÑALÉTICA.	6.596,02 €
09. ESTACIONES Y APEADEROS	142.257,22 €
9.1. APEADERO FERRANDET	6.036,38 €
9.2. ESTACIÓN BENISSA	136.220,84 €
10. INSTALACIONES FERROVIARIAS	593.888,80 €
10.1. CANALIZACIONES	593.888,80 €
10.2. SEÑALIZACIÓN	0,00 €
11. INSTALACIONES NO FERROVIARIAS	7.000,18 €
12. DESVÍOS DE TRÁFICO	17.743,63 €
13. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	393.627,58 €
13.1. CERRAMIENTOS	379.049,96 €
13.2. VARIOS	14.577,62 €
14. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	30.535,80 €
14.1. MEDIDAS CORRECTORAS	8.473,74 €
14.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL	22.062,06 €
15. CONTROL DE CALIDAD	43.128,84 €
16. GESTIÓN DE RESIDUOS	106.824,96 €
17. SEGURIDAD Y SALUD	165.065,08 €
18. GESTIÓN DE RAMS	10.367,51 €
19. ESTUDIO DE FATIGA	282.867,90 €
TOTAL PRESUPUESTO SIN IVA	10.858.919,45 €

f) Descripción general de las obras:

Las obras mencionadas han consistido en la renovación de los 12,6 km de ferrocarril de la Línea 9 de la red TRAM de Alicante de FGV situados entre las estaciones FGV Calpe y FGV Teulada.

El acondicionamiento y mejora de la infraestructura ha incluido la renovación de sus capas de asiento, la ampliación de su capacidad de drenaje, la mitigación de riesgos geológicos en taludes de trincheras y terraplenes y la rehabilitación y ampliación de gálibo de los 6 túneles existentes en el tramo.

La renovación de la línea, de vía única y ancho métrico, ha incluido mejoras de trazado en planta y alzado y la sustitución de la totalidad de los elementos que conforman la superestructura de vía, constituyéndose BLS en el tramo, así como la ejecución de vía en placa en el interior de los túneles.

Cabe destacar la presencia en el tramo de los viaductos metálicos formados por celosías tipo Pratt de EL QUISI y FERRANDET, de longitud 172 m. y 129 m. respectivamente, que han sido objeto de una profunda renovación/rehabilitación y refuerzo.

Se ha actuado en los apeaderos del tramo para su adecuación a una explotación ferroviaria más eficaz y se ha ejecutado la red de canalizaciones y arquetas a lo largo del tramo para las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la línea.


A su vez se ha ejecutado el cerramiento del tramo y se ha procedido a la reposición de viales y servicios afectados.

g) Que D. Iván Pernia Polo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, desempeñó la función de Director de las Obras.

h) Que dentro de las competencias del contrato, tal y como quedaban recogidas en el Pliego de condiciones técnicas de la licitación, se incluía el seguimiento y control de la gestión RAMS del proyecto a lo largo del ciclo de vida según lo especificado en la norma CENELEC EN 50126, analizando en cada fase del ciclo de vida la idoneidad de los documentos de entrada y las actividades realizadas, comprobando los entregables presentados por el contratista, (Evaluación de riesgos, plan de seguridad del sistema y dossier de seguridad), así como por él mismo como consecuencia de las correcciones o modificaciones que tuvieran lugar durante el proceso de ejecución.

Y para que conste, a petición del interesado, expido el presente certificado, en Alicante a 20 de Enero de 2020.

Sello y VºBº de la entidad contratante




D. JUAN ANTONIO GARCÍA CEREZO
Responsable de Contrato FGV 17/041

D. VICENTE BLASCO DÍAZ, con DNI nº 52775492Z como Administrador y Directivo de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, SL, a petición de D. Jose Antonio Gómez Sales, Ingeniero Industrial, con DNI nº 46.348.982 S, gerente de Consultoría ipYdo S.L. con CIF nº B 54.836.093 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Italia 22, Entlo. Dcha., de Alicante, 03003:

CERTIFICA

1) Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. José Antonio Gómez Sales, como Ingeniero Industrial en Consultoría ipYdo S.L. ha colaborado con PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, SL en los siguientes trabajos (CPV equivalentes 71300000, 71200000):

- ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DE URBANIZACIÓN APA9 (ALICANTE).
 - Proyecto de Red Subterránea de Media Tensión, Desvíos Media Tensión, Red subterránea de Baja Tensión, Centros de Transformación, Alumbrado Público, Red de agua potable, Red de saneamiento, Red de Riego.

CAPITULO	IMPORTE
RED DE AGUA POTABLE	2.223.290,68 €
REDD DE SANEAMIENTO	3.928.224,90 €
RED DE RIEGO	813.293,30 €
RED DE TELECOMUNICACIONES	499.291,12 €
RED DE GAS	251.190,16 €
ALUMBRADO PUBLICO	615.184,96 €
RSMT. ACOMETIDA	844.321,69 €
DESVIO Y SOTERRAMIENTO LAMT	208.488,22 €
RSMT	444.945,02 €
CT'S	173.976,72 €
Presupuesto de Ejecución material Obra completa	20.657.361,96 €

- Potencia instalada en alumbrado público: 119, 96 kW
- Puntos de luz: 505 Ud
- Fecha última certificación: enero 2022
- Importe última certificación: 18.370.618,96 €

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la redacción de proyectos de diferente magnitud y características a total satisfacción de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAQUANT, SL.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Alicante a 24 de marzo de 2022.

52775492Z
VICENTE
AMADOR
BLASCO (R:
B54699574)

Firmado digitalmente
por 52775492Z VICENTE
AMADOR BLASCO (R:
B54699574)
Fecha: 2022.03.24
16:54:19 +01'00'

Fdo. VICENTE BLASCO DÍAZ

D. Eva Hernández Belda, como Jefa de la Unidad Técnica de Imagen Urbana del Servicio de Estudios, Proyectos y Viarios de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, a petición de D. Jose Antonio Gómez Sales, Ingeniero Industrial, con DNI nº 46.348.982 S, gerente de Consultoría ipYdo S.L. con CIF nº B 54.836.093 con domicilio a efecto de notificaciones en C/ Italia 22, Entlo. Dcha., de Alicante, 03003:

CERTIFICA

- 1) Que consultada la documentación de los distintos expedientes de contratación que consta en nuestros archivos, D. **José Antonio Gómez Sales**, como Ingeniero Industrial en Consultoría ipYdo S.L. ha colaborado con el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante en los siguientes trabajos por un importe de 14.701,50 € + IVA (CPV equivalentes 71310000-4):
- ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DEL BARRIO RABASA. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DEL BARRIO

Capítulo	Importe
1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	150.160,93
2 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES	156.502,70
3 AGUA POTABLE. OBRA CIVIL	124.047,53
4 TELEFONICA. OBRA CIVIL	91.172,68
5 RED ELECTRICA .OBRA CIVIL	86.059,81
6 ALUMBRADO PÚBLICO	244.470,87
7 RED DE RIEGO	44.581,56
8 JARDINERIA	24.785,94
9 PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO	607.435,69
10 SEÑALIZACIÓN	13.995,54
11 GESTIÓN DE RESIDUOS	88.969,66
12 SEGURIDAD Y SALUD	42.254,00
Presupuesto de ejecución material	1.674.436,91

- Potencia instalada: 19,56 kW
- Nº luminarias: 142
- CPV de ejecución de obra: 45233140
- Fecha de acta de recepción de la obra: 13 diciembre 2021

Habiendo demostrado su amplia experiencia como TÉCNICO COMPETENTE en la asistencia técnica a la Dirección de la Obra a total satisfacción del área de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante.

Y para que coste a los efectos oportunos por petición del interesado, en Alicante 23 de marzo de 2022.

Fdo. D. Eva Hernández Belda