

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 05.1 **Sobre C**

PROPOSICIÓ ECONÒMICA - Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora, rehabilitació excloent patrimoni arquitectònic)

El senyor Joan Plana i Turró com gerent i administrador solidari, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que l'empresa Plana Hurtós Enginyers, SLP, fa la següent proposta:

Indiqueu el lot al que us presenteu	2
--	----------

Proposta econòmica:

1. Oferta econòmica de l'equip multidisciplinari:

La quantitat total de: 116,94 € (cent setze euros amb noranta-quatre cèntims), de les quals 96,65€ (noranta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims), es corresponen al preu unitari de l'equip multidisciplinari i 20,29€ (vint euros amb vint-i-nou cèntims es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Preus unitaris, IVA no inclòs, de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Els preus unitaris indicats a la **tercera columna** són preus màxims, essent necessari que els preus unitaris proposats pels licitadors siguin iguals o inferiors.

En el supòsit que el licitador no oferti en la seva proposició l'import d'algun dels preus unitaris establerts en aquests plecs i, en concret en aquest annex, així com si oferta un preu unitari per sobre de l'import del preu unitari màxim establert en el plec, serà causa d'exclusió automàtica.

		PREU UNITARI MÀXIM (IVA exclòs)	PREU UNITARI (IVA exclòs) OFERTA
1	LLICENCIATS I TITULATS 2n i 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent	60,00 €/h	48,00€/h
2	DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o equivalent	46,55 €/h	37,24€/h

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

3	TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR D'ORDINADOR o equivalent	45,08 €/h	36,06€/h
4	DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARS o equivalent	41,78 €/h	33,42€/h
5	DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent	37,90 €/h	30,32€/h
6	DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU, PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent	33,39 €/h	26,71€/h
7	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I VIGILANT o equivalent	32,45 €/h	25,96€/h
8	AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA, ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent	30,58 €/h	24,46€/h
9	AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent	29,52 €/h	23,62€/h

Altres criteris automàtics:

3.1) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors de projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic, en els darrers 5 anys.

- ☒ 5 o més projectes
- ☐ 4 projectes
- ☐ 3 projectes
- ☐ 2 projectes
- ☐ 1 projecte
- ☐ Cap projecte

3.2) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors d'avantprojectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic, en els darrers 5 anys.

- ☒ 5 o més avantprojectes
- ☐ 4 avantprojectes
- ☐ 3 avantprojectes
- ☐ 2 avantprojectes
- ☐ 1 avantprojecte
- ☐ Cap avantprojecte

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

3.3) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han realitzat direccions d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic.

- ☒ 5 o més direccions d'obra
- ☐ 4 direccions d'obra
- ☐ 3 direccions d'obra
- ☐ 2 direccions d'obra
- ☐ 1 direcció d'obra
- ☐ Cap direcció d'obra

El grau d'experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte s'haurà d'acreditar aportant certificat o declaració responsable per cadascuna de les persones que formaran l'equip dels principals serveis d'igual o similar naturalesa que constitueixin l'objecte del contracte en els 5 últims anys. **En cas que no s'aporti aquesta acreditació, no s'atorgarà la puntuació corresponent.**

A continuació s'aporta una declaració responsable signada per en Joan Plana amb tot l'equip adscrit, el currículum de cadascun d'ells i certificats de bona execució dels projectes i direccions d'obres descrites

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

DECLARACIÓ RESPONSABLE JOAN PLANA

*El senyor **Joan Plana i Turró** i, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que :*

- Ha format part de l'equip de la redacció dels projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys:
 - Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
 - Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC
 - Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
 - Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat: acabat Import: 365.055,55€ PEC
 - Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC
- Ha format part de l'equip de la redacció d'avantprojecte d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys excloent patrimoni arquitectònic
 - Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
 - Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat: acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip per la direcció d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ exclouent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, direcció de les obres de la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Fundació privada Hospital Sant Jaume, Direcció d'obra i CSS de les obres de la residència de l'antic hospital Sant Jaume d'Olot Fase B1A Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 771.760,42€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí. Fase 1. Data: gener 2020 Estat: acabat Import: 1.539.468,17€ PEC
- Circus Arts Foundation, direcció de les obres del projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: inici novembre 2021 Estat: en procés Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat: en elaboració. Import: 545.341,50€ PEC

Signa el present document

Olot, 07/06/2022 Joan Plana i Turró

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

A continuació s'adjunta el currículum i el títol d'en Joan Plana

Relació de personal

Joan Plana Turró



Joan Plana Turró

DNI	43629922A
Data de naixement	26/04/1975
Número d'afiliació a la Seg. Soc.	171012436408
Data d'incorporació al despatx	01/01/2003
Antiguitat (dies)	6772
Telèfon	650022792
Mail	jplana@planahurtos.com

Estudis i especialitats

Enginyer Industrial

Col·legiat núm. 11.496 al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Cap de projectes i direccions d'obra

Idiomes i informàtica



Català



Castellà



Anglès



Microsoft Office



Itec - TCQ



Autodesk - AutoCAD



CYPE Ingenieros - Instal·lacions

Cursos i seminaris

Títol del curs	Valoració	Durada (hores)	Any	Lloc de realització	
3er Congrés de Aebios de Bioseguretat i contenció	4	20	2017	Asociación Española de Bioseguridad	
4art Congrés de Aebios de Bioseguretat i contenció	4	20	2018	Asociación Española de Bioseguridad	
Expert en màrqueting i vendes. Direcció comercial	5	56	2016	Esade - Fes	



Juan Carlos I, Rey de España

i en nom seu el y en su nombre el

Rector de la Universitat de Girona



**Universitat
de Girona**

atès que, d'acord amb les disposicions i
circumstàncies que preveu la legislació vigent,

considerando que, conforme a las disposiciones y
circunstancias previstas por la legislación vigente,

Joan Plana Turró

que va néixer el dia 26 d'abril de 1975,
a Santa Pau (Garrotxa), de nacionalitat espanyola,
ha superat els estudis universitaris
correspondents, organitzats per

nacido el día 26 de abril de 1975,
en Santa Pau (Garrotxa), de nacionalidad española,
ha superado los estudios universitarios
correspondientes, organizados por

L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

segons un pla d'estudis homologat
pel Consell d'Universitats, expedix aquest

conforme a un plan de estudios homologado
por el Consejo de Universidades, expide el presente

**TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL
d'ENGINYER INDUSTRIAL**

**TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL
de INGENIERO INDUSTRIAL**

amb validesa a tot el territori nacional,
que faculta la persona interessada per gaudir dels
drets que les disposicions vigents atorguen
a aquest títol.

con validez en todo el territorio nacional,
que faculta al interesado para disfrutar
los derechos que a este título otorgan
las disposiciones vigentes.

Girona, 10 de setembre de 1999

Girona, 10 de septiembre de 1999

La persona interessada,

El rector,

El cap del Servei de Gestió Acadèmica,

Joan Plana Turró

Josep Mª Nadal i Farreras

Vicenç Segura Benedicto

1-BB-592819

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
2001/066423	17004670	000006824



CERTIFICAT D'EXERCICI PROFESSIONAL

CERTIFICAT

G – EP – 000018

Autor/a del document **JOAQUIM DE CIURANA I GAY**
Càrrec Secretari
DNI 40.310.224 X
Núm. col·legiat/da 8671

CERTIFICA / FA CONSTAR

Que el/la enginyer/a:

Nom **JOAN PLANA TURRÓ**
Titulació Enginyer Industrial
Escola Escola Politècnica Superior de Girona
Universitat Universitat de Girona
DNI 43.629.922A
Núm. col·legiat/da 11496

- està degudament inscrit/a al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- no està inhabilitat/da professionalment
- està al corrent de pagament de les Quotes Col·legials
- disposa de cobertura de Responsabilitat Civil Professional per un import de 150.000€, per a treballs visats o certificats la cobertura s'amplia en 150.000€
- declara que compleix amb les exigències fiscals i laborals per l'exercici de la professió

Girona, .11... de juny..... de 2020

Signatura

Segell



Aquest certificat garanteix a l'Administració i als consumidors i usuaris: la titulació, la col·legiació, la no inhabilitació del/la professional, així com la seva cobertura de Responsabilitat Civil Professional.
El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya disposa de còpia digital d'aquest certificat.
Aquest certificat té validesa de 6 mesos.

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

DECLARACIÓ RESPONSABLE JORDI HURTÓS

*El senyor **Jordi Hurtós i Rovira**, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que :*

Ha format part de l'equip de la redacció dels projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys:

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC
- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip de la redacció d'avantprojecte d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip per la direcció d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, direcció de les obres de la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Fundació privada Hospital Sant Jaume, Direcció d'obra i CSS de les obres de la residència de l'antic hospital Sant Jaume d'Olot Fase B1A Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 771.760,42€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí. Fase 1. Data: gener 2020 Estat: acabat Import: 1.539.468,17€ PEC
- Circus Arts Foundation, direcció de les obres del projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: inici novembre 2021 Estat: en procés Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat: en elaboració. Import: 545.341,50€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

A continuació s'adjunta el currículum i el títol d'en Jordi Hurtós

Relació de personal

Jordi Hurtós Rovira



Jordi Hurtós Rovira

DNI	46671431S
Data de naixement	11/08/1975
Número d'afiliació a la Seg. Soc.	171009929663
Data d'incorporació al despatx	01/01/2003
Antiguitat (dies)	6772
Telèfon	636516936
Mail	jhurtos@planahurtos.com

Estudis i especialitats

Enginyer Industrial

Col·legiat núm. 12.186 al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Cap de projectes i direccions d'obra

Especialista en equipaments esportius

Especialista en emmagatzematge de productes químics

Idiomes i informàtica



Català



Castellà



Microsoft Office



Itec - TCQ



Autodesk - AutoCAD



CYPE Ingenieros - Instal·lacions



Autodesk - Revit

Cursos i seminaris

Títol del curs	Valoració	Durada (hores)	Any	Lloc de realització	
Curs de ruixadors automàtics	4	8	2018	Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya	
Workshop de Lean Construction	4	8	2018	Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya	
Nou Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químic	5	12	2017	Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya	



Relació de personal

Jordi Hurtós Rovira

Nou Reglament de protecció de medi nocturn	3	12	2016	Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya	
Formació bàsica Revit Arquitectura	2	510	2016	A3D Consulting Bim	
Curs de càlcul i disseny d'instal·lacions solars	1	16	2019	Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya	



Juan Carlos I, Rey de España

i en nom seu el

y en su nombre el

Rector de la Universitat de Girona



**Universitat
de Girona**

atès que, d'acord amb les disposicions i
circumstàncies que preveu la legislació vigent,

considerando que, conforme a las disposiciones y
circunstancias previstas por la legislación vigente,

Jordi Hurtós Rovira

que va néixer el dia 11 d'agost de 1975,
a Besalú (Garrotxa), de nacionalitat espanyola,
ha superat els estudis universitaris
corresponents, organitzats per

nacido el día 11 de agosto de 1975,
en Besalú (Garrotxa), de nacionalidad española,
ha superado los estudios universitarios
correspondientes, organizados por

L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

segons un pla d'estudis homologat
pel Consell d'Universitats, expedix aquest

conforme a un plan de estudios homologado
por el Consejo de Universidades, expide el presente

**TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL
d'ENGINYER INDUSTRIAL**

**TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL
de INGENIERO INDUSTRIAL**

amb validesa a tot el territori nacional,
que faculta la persona interessada per gaudir dels
drets que les disposicions vigents atorguen
a aquest títol.

con validez en todo el territorio nacional,
que faculta al interesado para disfrutar
los derechos que a este título otorgan
las disposiciones vigentes.

Girona, 4 de juliol de 2000

Girona, 4 de julio de 2000

La persona interessada,

El rector,

El cap del Servei de Gestió Acadèmica,

Jordi Hurtós Rovira

Josep Mª Nadal i Farreras

Vicenç Segura Benedito

1-BB-771196

Registro Nacional de Titulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Titulos
2001/166868	17004670	000009379

CERTIFICAT D'EXERCICI PROFESSIONAL

CERTIFICAT

G – EP – 000017

Autor/a del document **JOAQUIM DE CIURANA I GAY**
Càrrec Secretari
DNI 40.310.224 X
Núm. col·legiat/da 8671

CERTIFICA / FA CONSTAR

Que el/la enginyer/a:

Nom **JORDI HURTÓS ROVIRA**
Titulació Enginyer Industrial
Escola Escola Politècnica Superior de Girona
Universitat Universitat de Girona
DNI 46.671.431S
Núm. col·legiat/da 12186

- està degudament inscrit/a al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- no està inhabilitat/da professionalment
- està al corrent de pagament de les Quotes Col·legials
- disposa de cobertura de Responsabilitat Civil Professional per un import de 150.000€, per a treballs visats o certificats la cobertura s'amplia en 150.000€
- declara que compleix amb les exigències fiscals i laborals per l'exercici de la professió

Girona, .11... de juny..... de 2020

Signatura

Segell



Aquest certificat garanteix a l'Administració i als consumidors i usuaris: la titulació, la col·legiació, la no inhabilitació del/la professional, així com la seva cobertura de Responsabilitat Civil Professional.
El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya disposa de còpia digital d'aquest certificat.
Aquest certificat té validesa de 6 mesos.

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

DECLARACIÓ RESPONSABLE RAQUEL SERRAT

*La senyora **Raquel Serrat**, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que :*

Ha format part de l'equip de la redacció dels projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys:

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC
- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip de la redacció d'avantprojecte d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC
- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip per la direcció d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, direcció de les obres de la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Fundació privada Hospital Sant Jaume, Direcció d'obra i CSS de les obres de la residència de l'antic hospital Sant Jaume d'Olot Fase B1A Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 771.760,42€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí. Fase 1. Data: gener 2020 Estat: acabat Import: 1.539.468,17€ PEC
- Circus Arts Foundation, direcció de les obres del projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: inici novembre 2021 Estat: en procés Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat: en elaboració. Import: 545.341,50€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

A continuació s'adjunta el currículum i el títol de la Raquel Serrat

Relació de personal

Raquel Serrat Rodeja



Raquel Serrat Rodeja

DNI	46672778M
Data de naixement	12/04/1969
Número d'afiliació a la Seg. Soc.	
Data d'incorporació al despatx	17/11/2014
Antiguitat (dies)	2434
Telèfon	670214334
Mail	rserrat@planahurtos.com

Estudis i especialitats

Arquitecta

Col·legiada núm. 26898-4 al Col·legi Oficial de Arquitectes de Catalunya

Cap de projectes i direccions d'obra

Idiomes i informàtica



Català



Castellà



Anglès



Microsoft Office



Itec - TCQ



Autodesk - AutoCAD



CYPE Ingenieros - Instal·lacions




Autodesk - Revit

Cursos i seminaris

<u>Títol del curs</u>	<u>Valoració</u>	<u>Durada (hores)</u>	<u>Any</u>	<u>Lloc de realització</u>
Formació bàsica Revit Arquitectura	4	510	2016	A3D Consulting Bim





Juan Carlos I, Rey de España

i en nom seu el y en su nombre el

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya



atès que, d'acord amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació vigent,

considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislación vigente,

Raquel Serrat Rodeja

que va néixer el dia 12 d'abril de 1969, a Olot (Garrotxa), de nacionalitat espanyola, ha superat els estudis universitaris corresponents, organitzats per

nacida el día 12 de abril de 1969, en Olot (Garrotxa), de nacionalidad española, ha superado los estudios universitarios correspondientes, organizados por

L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA DE BARCELONA

segons un pla d'estudis aprovat pel Ministerio de Educación y Ciencia, expedeix aquest

conforme a un plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia, expide el presente

**TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL
d'ARQUITECTA**

**TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL
de ARQUITECTA**

amb validesa a tot el territori nacional, que faculta la persona interessada per gaudir dels drets que les disposicions vigents atorguen a aquest títol.

con validez en todo el territorio nacional, que faculta a la interesada para disfrutar los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes.

Barcelona, 9 de gener de 1996

Barcelona, 9 de enero de 1996

La persona interessada

Raquel Serrat Rodeja

El rector

Jaume Pagès Fita

La cap del Servei de Gestió Acadèmica

Isabel Torras i Junoy

2 - AA - 261633

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
1998/002175	08032841	0020186



Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

DECLARACIÓ RESPONSABLE MERCÈ SERRAT

*La senyora **Mercè Serrat** i, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que :*

Ha format part de l'equip de la redacció dels projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys:

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC
- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip de la redacció d'avantprojecte d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip per la direcció d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, direcció de les obres de la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Fundació privada Hospital Sant Jaume, Direcció d'obra i CSS de les obres de la residència de l'antic hospital Sant Jaume d'Olot Fase B1A Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 771.760,42€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí. Fase 1. Data: gener 2020 Estat: acabat Import: 1.539.468,17€ PEC
- Circus Arts Foundation, direcció de les obres del projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: inici novembre 2021 Estat: en procés Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat: en elaboració. Import: 545.341,50€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

A continuació s'adjunta el currículum i el títol de la Mercè Serrat

Relació de personal

Mercè Serrat Reynés



Mercè Serrat Reynés

DNI	40324264C
Data de naixement	05/01/1973
Número d'afiliació a la Seg. Soc.	
Data d'incorporació al despatx	17/11/2014
Antiguitat (dies)	2754
Telèfon	659535148
Mail	mserrat@planahurtos.com

Estudis i especialitats

Arquitecta tècnica

Col. núm. 855 al Col. Of. d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i Eng. de l'edificació de Girona

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals

Project manager / Constructor manager

Idiomes i informàtica



Català

Microsoft Office



Castellà



Itec - TCQ



Autodesk - AutoCAD




CYPE Ingenieros - Instal·lacions



Autodesk - Revit

Cursos i seminaris

Títol del curs	Valoració	Durada (hores)	Any	Lloc de realització	
Formació bàsica Revit Arquitectura		510	2016	Col·legi d'aparelladors	
Curset HULC líder calener			2016	Col·legi d'aparelladors	



Juan Carlos I, Rey de España

i en nom seu el y en su nombre el

Rector de la Universitat de Girona



**Universitat
de Girona**

atès que, d'acord amb les disposicions i
circumstàncies que preveu la legislació vigent,

considerando que, conforme a las disposiciones y
circunstancias previstas por la legislación vigente,

Maria Mercedes Serrat Reynés

que va néixer el dia 5 de gener de 1973,
a Olot (Garrotxa), de nacionalitat espanyola,
ha superat els estudis universitaris
correspondents, organitzats per

nacida el día 5 de enero de 1973,
en Olot (Garrotxa), de nacionalidad española,
ha superado los estudios universitarios
correspondientes, organizados por

L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

segons un pla d'estudis homologat
pel Consell d'Universitats, expedeix aquest

conforme a un plan de estudios homologado
por el Consejo de Universidades, expide el presente

**TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL
d'ARQUITECTA TÈCNICA**

**TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL
de ARQUITECTA TÉCNICA**

amb validesa a tot el territori nacional,
que faculta la persona interessada per gaudir dels
drets que les disposicions vigents atorguen
a aquest títol.

con validez en todo el territorio nacional,
que faculta a la interesada para disfrutar
los derechos que a este título otorgan
las disposiciones vigentes.

Girona, 13 d'octubre de 1999

Girona, 13 de octubre de 1999

La persona interessada,

Maria Mercedes Serrat Reynés

El rector,

Josep Mª Nadal i Farreras

El cap del Servei de Gestió Acadèmica,

Vicenç Segura Benedicto

1-BB-593324

Registro Nacional de Títulos
2001/086396

Código de CENTRO
17004670

Registro Universitario de Títulos
000007735



Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

DECLARACIÓ RESPONSABLE MARC COSTA

*El senyor **Marc Costa** i, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que :*

Ha format part de l'equip de la redacció dels projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys:

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC
- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat: acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip de la redacció d'avantprojecte d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ en els darrers 5 anys excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, Projecte executiu per a la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, projecte bàsic i executiu de l'edifici de vestidors del nou pavelló municipal de Torroella de Montgrí. Data: setembre 2019 Estat: acabat Import: 887.508,30€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

- Circus Arts Foundation, projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Riudaura: Projecte de reforma de l'edifici del centre cívic de Riudaura per a l'estalvi energètic, millores de seguretat i creació de zones de coworking, accés a internet i auditori per a la dinamització econòmica i cultural del municipi. Data: agost 2021 Estat:acabat Import: 365.055,55€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat acabat. Import: 545.341,50€ PEC

Ha format part de l'equip per la direcció d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000€ i d'ampliació, manteniment, millora i rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000€ excloent patrimoni arquitectònic

- Ajuntament de Bescanó, direcció de les obres de la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal de Bescanó. Fase 1 Data: juliol 2017 Estat: acabat Import: 829.983,72€ PEC
- Fundació privada Hospital Sant Jaume, Direcció d'obra i CSS de les obres de la residència de l'antic hospital Sant Jaume d'Olot Fase B1A Data: novembre 2019 Estat: acabat Import: 771.760,42€ PEC
- Ajuntament de Torroella de Montgrí, Direcció de les obres del nou pavelló poliesportiu de Torroella de Montgrí. Fase 1. Data: gener 2020 Estat: acabat Import: 1.539.468,17€ PEC
- Circus Arts Foundation, direcció de les obres del projecte d'ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú Data: inici novembre 2021 Estat: en procés Import: 424.042,72€ PEC
- Ajuntament de Sils, Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils. Data: novembre de 2021. Estat: en elaboració. Import: 545.341,50€ PEC

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

A continuació s'adjunta el currículum i el títol d'en Marc Costa

Relació de personal

Marc Costa Soler



Marc Costa Soler

DNI	40450126A
Data de naixement	27/04/1981
Número d'afiliació a la Seg. Soc.	171011365465
Data d'incorporació al despatx	02/07/2012
Antiguitat (dies)	3622
Telèfon	605254870
Mail	mcosta@planahurtos.com

Estudis i especialitats

Grau en Enginyeria Civil i Construcció - Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col·legiat núm. 18.108 al Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals

Especialista en disseny d'instal·lacions de farmàcia

Project manager / Constructor manager

Idiomes i informàtica



Català

Microsoft Office



Castellà



Itec - TCQ



Anglès



Autodesk - AutoCAD



CYPE Ingenieros - Instal·lacions

Cursos i seminaris

Títol del curs	Valoració	Durada (hores)	Any	Lloc de realització
Formació GMP avançat	4	3	2022	Qualipharma
Instal·lació de sistemes de ruixadors automàtics		16	2018	FM Global





Juan Carlos I, Rey de España

y en su nombre

La Rectora de la Universidad Católica San Antonio



Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislación vigente,

Don Marc Costa Soler

nacido el día 27 de abril de 1981 en Olot (Girona), de nacionalidad española,

*ha superado en junio de 2011, los estudios universitarios oficiales
conducentes al TÍTULO universitario oficial de*

**Graduado en Ingeniería Civil
por la Universidad Católica San Antonio**

*establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010,
expide el presente título oficial con validez en todo el territorio nacional,
que faculta al interesado para disfrutar los derechos que a este título
otorgan las disposiciones vigentes.*

Dado en Murcia, a 18 de enero de 2012

El interesado,

La Rectora,

Josefina García Lozano

El Jefe de la Sección de Títulos,

José Paredes Mendoza

066A-000302

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
2012/194599		201210077



Juan Carlos I, Rey de España

i en nom seu el y en su nombre el

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya



atès que, d'acord amb les disposicions i circumstàncies que preveu la legislació vigent,

considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislación vigente,

Marc Costa Soler

que va néixer el dia 27 d'abril de 1981,
a Olot (Garrotxa), de nacionalitat espanyola,
ha superat els estudis universitaris
corresponents, organitzats per

nacido el día 27 de abril de 1981,
en Olot (Garrotxa), de nacionalidad española,
ha superado los estudios universitarios
correspondientes, organizados por

**L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS
DE BARCELONA**

segons un pla d'estudis homologat
pel Consejo de Universidades, expediteix aquest

conforme a un plan de estudios homologado
por el Consejo de Universidades, expide el presente

**TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL
d'ENGINYER TÈCNIC**

**TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL
de INGENIERO TÉCNICO**

**d'OBRES PÚBLIQUES
especialitat en CONSTRUCCIONS CIVILS**

**de OBRAS PÚBLICAS
especialidad en CONSTRUCCIONES CIVILES**

amb validesa a tot el territori nacional,
que faculta la persona interessada per gaudir dels
drets que les disposicions vigents atorguen
a aquest títol.

con validez en todo el territorio nacional,
que faculta al interesado para disfrutar los
derechos que a este título otorgan las
disposiciones vigentes.

Barcelona, 30 de juliol de 2007

Barcelona, 30 de julio de 2007

La persona interessada

Marc Costa Soler

El rector

Antoni Giró i Roca

El cap del Servei de Gestió Acadèmica

Ramon Martí Marañillo

1-BD-380278

Registro Nacional de Títulos	Código de CENTRO	Registro Universitario de Títulos
2008/097904	08032877	79105



Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

A continuació adjuntem certificats de bona execució dels projectes i direccions d'obra

Josep Maria Padrosa, gerent de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot

FAIG CONSTAR

Que Plana Hurtós Enginyers ha portat a terme la Direcció de les obres i direcció executiva de la reforma de la residència St. Jaume Fase A1 i Fase A2.


L'equip de Plana Hurtós encarregat de portar la direcció de les obres està format per:

- Joan Plana i Turró (Enginyer Industrial)
- Mercè Serrat (Arquitecta tècnica)

Que els treballs realitzats compleixen la solvència tècnica exigida.

I perquè així consti, lliuro la present petició de l'interessat, a Olot 8 de juny de 2018

Signatura



Josep Mª. Padrosa Macias

En: **Genís Matabosch**
Com a: **Director General**
De: **Circus Arts Foundation**

FAIG CONSTAR:

1. Que el despatx professional PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP ha dut a terme, per encàrrec nostre, els següents treballs:

Ampliació i transformació d'un museu com a centre d'interpretació de les arts del circ a Besalú

2. Que els treballs realitzats tenen la solvència tècnica exigida.

I perquè així consti, signo el present a petició de l'interessat.

El promotor (Signatura i segell)

40441473K
GENIS
MATABOSCH
GIMENEZ (R:
G55117923)

Firmado digitalmente
por 40441473K GENIS
MATABOSCH
GIMENEZ (R:
G55117923)
Fecha: 2021.07.19
16:57:52 +02'00'

Besalú , a 19 de Juliol de 2021

DOCUMENT CERT	ÒRGAN OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA	REGISTRE SORTIDA S2022000270
Codi Segur de Verificació: 43c17af1-1833-4895-b6cf-3c275169749f Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2022_15441721 Data d'impressió: 20/01/2022 08:10:44 Pàgina 1 de 1		SIGNATURES 1.- Juan Antonio Gonzalez Blanco (TCAT) (Secretari), 19/01/2022 15:04 2.- Eduard Colomé Ribas (TCAT) (Alcalde), 19/01/2022 16:33 3.- Ajuntament de Sils. S2022000270 20/01/2022 08:09:53



**S2022000270 20/01/2022
08:09:53**



**EN JUAN ANTONIO GONZÁLEZ BLANCO, SECRETARI D'ADMINISTRACIÓ LOCAL, AMB EXERCICI
A L'AJUNTAMENT DE SILS (LA SELVA).**

Expedient núm.: X2022000206

Títol: CERTIFICAT BONA EXECUCIO PLANA HURTOS ENGINYERS

Certificat

CERTIFICA:

Que l'empresa Plana Hurtós Enginyers, SLP ha dut a terme:

- Projecte d'adequació i obra nova al camp de futbol i enllumenat i substitució de la gespa del terreny de joc a Sils.
- El PEM d'aquest projecte és de 378.735,67 €
- Superfície d'actuació de: 5.939,64 m2
- Import del contracte: 27.346 €

Que els treballs realitzats tenen la solvència tècnica exigida.

I perquè consti, lliura el present certificat d'ordre i amb el vist-i-plau de l'alcalde.

Signat electrònicament,



AJUNTAMENT
DE BESCANÓ

ANNA M. LINARES BRAVO, Secretària Interventora de l'Ajuntament de Bescanó (El Gironès).

FAIG CONSTAR:

Primer.- Que s'estan finalitzant les obres de la reforma, adequació i ampliació de la piscina municipal i que la direcció d'obra i la direcció d'execució material de l'obra va a càrrec de Plana Hurtós Enginyers, SLP.

Segon.- L'equip de Plana Hurtós està format per:

- Jordi Hurtós i Rovira (Enginyer Industrial)
- Joan Plana i Turró (Enginyer Industrial)
- Jordi Bosch (Arquitecte tècnic)
- Raquel Serrat (Arquitecta)
- Mercè Serrat (Arquitecta tècnic)

Tercer.- Que els treballs realitzats fins el moment tenen la solvència tècnica exigida.

I perquè així consti, lliuro la present a petició de l'interessat, a Bescanó el dia 7 de juny de 2018

ANNA M. LINARES BRAVO
Secretària Interventora,



DILIGÈNCIA:
Faig constar que aquesta fotocòpia reproduceix fidelment l'original.
Santa Pau,
El Secretari

Josep Maria Padrosa, gerent de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d'Olot

FAIG CONSTAR

Que Plana Hurtós Enginyers ha portat a terme la Direcció de les obres i direcció executiva de la reforma de la residència St. Jaume Fase A1 i Fase A2.


L'equip de Plana Hurtós encarregat de portar la direcció de les obres està format per:

- Joan Plana i Turró (Enginyer Industrial)
- Mercè Serrat (Arquitecta tècnica)

Que els treballs realitzats compleixen la solvència tècnica exigida.

I perquè així consti, lliuro la present petició de l'interessat, a Olot 8 de juny de 2018

Signatura



Josep Mª. Padrosa Macias