

Annex núm. 05.1
Sobre C

PROPOSICIÓ ECONÒMICA - Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora, rehabilitació excloent patrimoni arquitectònic)

El senyor Norbert Torres Pugès com Administrador únic, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que l'empresa DOPEC, SL fa la següent proposta:

Indiqueu el lot al que us presenteu	LOT 3
--	--------------

Proposta econòmica:

1. Oferta econòmica de l'equip multidisciplinari:

La quantitat total de: **CENT DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS/HORA (102,25 €/h)**, de les quals **VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS/HORA (84,50 €/h)**, es corresponen al preu unitari de l'equip multidisciplinari i **DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS/HORA (17,75 €/h)** es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).


2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Preus unitaris, IVA no inclòs, de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Els preus unitaris indicats a la **tercera columna** són preus màxims, essent necessari que els preus unitaris proposats pels licitadors siguin iguals o inferiors.

En el supòsit que el licitador no oferti en la seva proposició l'import d'algun dels preus unitaris establerts en aquests plecs i, en concret en aquest annex, així com si oferta un preu unitari per sobre de l'import del preu unitari màxim establert en el plec, serà causa d'exclusió automàtica.

		PREU UNITARI MÀXIM (IVA exclòs)	PREU UNITARI (IVA exclòs) OFERTA
1	LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent	60,00 €/h	42,00 €/h
2	DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o equivalent	46,55 €/h	32,50 €/h



3	TÈCNIC DE CàLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR D'ORDINADOR o equivalent	45,08 €/h	31,50 €/h
4	DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARS o equivalent	41,78 €/h	29,25 €/h
5	DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent	37,90 €/h	26,50 €/h
6	DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU, PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent	33,39 €/h	23,25 €/h
7	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I VIGILANT o equivalent	32,45 €/h	22,75 €/h
8	AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA, ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent	30,58 €/h	21,50 €/h
9	AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent	29,52 €/h	20,75 €/h

Altres criteris automàtics:

3.1) Experiència professional per la prestació del servei:


☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors de projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic, en els darrers 5 anys.

- ☒ 5 o més projectes
- ☐ 4 projectes
- ☐ 3 projectes
- ☐ 2 projectes
- ☐ 1 projecte
- ☐ Cap projecte

3.2) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors d'avantprojectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic, en els darrers 5 anys.

- ☒ 5 o més avantprojectes
- ☐ 4 avantprojectes
- ☐ 3 avantprojectes
- ☐ 2 avantprojectes
- ☐ 1 avantprojecte
- ☐ Cap avantprojecte



3.3) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han realitzat direccions d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic.


- ☒ 5 o més direccions d'obra
- ☐ 4 direccions d'obra
- ☐ 3 direccions d'obra
- ☐ 2 direccions d'obra
- ☐ 1 direcció d'obra
- ☐ Cap direcció d'obra

El grau d'experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte s'haurà d'acreditar aportant certificat o declaració responsable per cadascuna de les persones que formaran l'equip dels principals serveis d'igual o similar naturalesa que constitueixin l'objecte del contracte en els 5 últims anys. **En cas que no s'aporti aquesta acreditació, no s'atorgarà la puntuació corresponent.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Barcelona, a 10 de juny de 2022

Norbert Torres Pugès
DOPEC, SL




Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

RELACIÓ EXPERIÈNCIA 3.1



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 1





Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

DECLARO:

Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:


- Títol del treball: Redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Llicència Mediambiental de Nau Logística a Aiguaviva (Girona)
- Autors del projecte: Norbert Torres Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Data del contracte: abril 2020
- Import del contracte (IVA exclòs): 100.750,00 €
 - Projecte bàsic: 33.000,00 €
 - Projecte executiu: 56.500,00 €
 - Llicència Mediambiental: 11.250,00 €
- Data de finalització del treball: 2021
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 6.249.505,90 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs): 7.436.912,02 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 8.998.663,55 €
- Superfície útil: 11.892,68 m²
- Superfície construïda: 12.619,20 m²

El projecte inclou la urbanització interior de la parcel·la.

El treball va ser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, hiuro a petició de la persona interessada aquest document.

HIPRA



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 2



Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

DECLARO:


Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:

- Títol del treball: Redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Llicència Ambiental de l'edifici R+D a Aiguaviva (Girona)
- Autors del projecte: Norbert Torres Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Data del contracte: maig 2019
- Import del contracte (IVA exclòs): 272.500,00 €
 - Projecte bàsic: 115.500,00 €
 - Projecte executiu: 138.500,00 €
 - Llicència Ambiental: 18.500,00 €
- Data de finalització del treball: 2020
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 6.722.997,70 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs): 8.000.367,26 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 9.680.444,39 €
- Superfície útil: 6.979,46 m²
- Superfície construïda: 8.009,85 m²
- El projecte inclou la urbanització de la parcel·la interior.

El treball va ser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, lliuro a petició de la persona interessada aquest document.

HIPRA



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 3



Sr. D. Marcos Vallés, Director Tècnic y Explotació de Centro Intermodal de Logística, S.A, S.M.E (CILSA), con NIF A 60016292, com a entitat contractant per a treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port (Ciutat), en el Terme Municipal de Barcelona.(Expedient 1712001-06)

CERTIFICO

1.- Que la UTE DOPEC-EMAB ZF, va resultar adjudicatària del concurs per realitzar els treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port-Ciutat)

2.- Que l'execució dels treballs es realitzarien en dues fases:

- Fase I: 127.000 Euros (Projecte Bàsic i Executiu)
- Fase II: 52.950 Euros (Direcció d'Obra)

3.- Que els treballs corresponents a la Fase I, es van iniciar al novembre de 2017 i van ser finalitzats a l'abril de 2018

4.- Que DOPEC, S.L. amb NIF B60452430, com a integrant de la UTE DOPEC-EMAB ZF, ha participat i realitzat treballs tècnics per a la realització del Projecte esmentat, descrivint a continuació els detalls de la contractació

- *Títol del concurs:* Elaboració treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port-Ciutat en el Terme Municipal de Barcelona.

- *Autors del Projecte:* Norbert Torres Pugès (DOPEC, SL)

Rafael Tejada Ramírez (DOPEC, SL)

Joan Carles Adell Torrelles (EMAB, SL)

- *Import del contracte (IVA exclòs):* 179.950,00

- *Projecte Bàsic i Executiu:* 127.000,00 €

- *Direcció d'obra:* 52.950,00 €

- *Pressupost d'execució material (IVA exclòs):* 14.006.035,13 €

- *Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs):* 20.167.289,99 €

- Superfície construïda: 32.417,45 m²

- Superfície útil: 30.938,37 m²

5.- Que a data d'avui s'ha realitzat la Fase I del contracte, corresponent al Projecte Bàsic i Executiu d'acord amb les especificacions del contracte, complint els terminis establerts en els plecs de la licitació i a plena satisfacció del contractant..


I, perquè així consti, a petició de l'empresa, expedeixo el present Certificat a Barcelona, 24 de maig de 2018



Fdo.: Marcos Vallés Hernández



CILSA
Service Center - ZAL
Av. Ports d'Europa, 100, 4^a Pta
08040 Barcelona
Tel 935 525 800 - Fax 935 525 801
NIF. A-60016292



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 4



Josep Desoi Guitart, como Director de Ingeniería de LABORATORIOS HIPRA, SA

DECLARO:


Que DOPEC, S.L. ha realizado un trabajo técnico para LABORATORIOS HIPRA, SA, los datos del cual son los siguientes:

- Título del trabajo: Redacción de los Proyectos Básico y Ejecutivo del Edificio CB6 y edificio de acceso a Hipra en Aiguaviva.
- Autores del proyecto: Norbert Torres Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Fecha del contrato: mayo 2019
- Importe del contrato (IVA excluido): 86.000,00 €
- Fecha de finalización del trabajo: 2020
- Presupuesto de Ejecución Material (IVA excluido): 2.839.979,96 €
- *Presupuesto de Ejecución Material -Estructuras- (IVA excluido): 998.596,06 €*
- Presupuesto de Ejecución por Contrato (IVA incluido): 3.436.375,75 €
- *Presupuesto de Ejecución por Contrato -Estructuras- (IVA incluido): 1.208.301,23 €*
- Superficie útil: 5.437,99 m²
 - o Edificio CB6: 5.407,89 m²
 - o Edificio acceso: 30,10 m²
- Superficie construida: 5.920,53 m²
 - o Edificio CB6: 5.867,39 m²
 - o Edificio acceso: 53,14 m²

El trabajo fue realizado de acuerdo con las especificaciones del contrato y a plena satisfacción del contratante.

Y, para que así conste, entrego a petición de la persona interesada este documento.





Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 5

En Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

CERTIFICO:

Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:


- Títol del treball: Redacció dels Projectes Bàsic i Executiu de l'Edifici VC-3 del Centre de Producció CIAMER-3 per a Hipra a Amer (Girona).
- Autors del projecte: Norbert Torres i Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Data del contracte: setembre 2018
- Import del contracte (IVA exclòs): 47.000,00 €
- Data de finalització del treball: 2019
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 1.715.000,00 €
- Pressupost d'execució material -Estructures- (IVA exclòs): 743.581,54 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 2.469.428,50 €
- Pressupost d'execució per contracte -Estructures- (IVA inclòs): 1.070.683,06 €
- Superfície útil: 2.132,56 m²
- Superfície construïda: 2.450,44 m²

El treball va ésser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, lliuro a petició de la persona interessada aquest document.



[Handwritten signature]
p.c.




Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

RELACIÓ EXPERIÈNCIA 3.2





Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 1



Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

DECLARO:

Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:


- Títol del treball: Redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Llicència Mediambiental de Nau Logística a Aiguaviva (Girona)
- Autors del projecte: Norbert Torres Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Data del contracte: abril 2020
- Import del contracte (IVA exclòs): 100.750,00 €
 - Projecte bàsic: 33.000,00 €
 - Projecte executiu: 56.500,00 €
 - Llicència Mediambiental: 11.250,00 €
- Data de finalització del treball: 2021
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 6.249.505,90 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs): 7.436.912,02 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 8.998.663,55 €
- Superfície útil: 11.892,68 m²
- Superfície construïda: 12.619,20 m²

El projecte inclou la urbanització interior de la parcel·la.

El treball va ser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, hiuro a petició de la persona interessada aquest document.

HIPRA



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 2



Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

DECLARO:


Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:

- Títol del treball: Redacció del Projecte Bàsic, Projecte Executiu i Llicència Ambiental de l'edifici R+D a Aiguaviva (Girona)
- Autors del projecte: Norbert Torres Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Data del contracte: maig 2019
- Import del contracte (IVA exclòs): 272.500,00 €
 - Projecte bàsic: 115.500,00 €
 - Projecte executiu: 138.500,00 €
 - Llicència Ambiental: 18.500,00 €
- Data de finalització del treball: 2020
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 6.722.997,70 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs): 8.000.367,26 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 9.680.444,39 €
- Superfície útil: 6.979,46 m²
- Superfície construïda: 8.009,85 m²
- El projecte inclou la urbanització de la parcel·la interior.

El treball va ser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, lliuro a petició de la persona interessada aquest document.

HIPRA



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 3



Sr. D. Marcos Vallés, Director Tècnic y Explotació de Centro Intermodal de Logística, S.A, S.M.E (CILSA), con NIF A 60016292, com a entitat contractant per a treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port (Ciutat), en el Terme Municipal de Barcelona.(Expedient 1712001-06)

CERTIFICO

1.- Que la UTE DOPEC-EMAB ZF, va resultar adjudicatària del concurs per realitzar els treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port-Ciutat)

2.- Que l'execució dels treballs es realitzarien en dues fases:

- Fase I: 127.000 Euros (Projecte Bàsic i Executiu)
- Fase II: 52.950 Euros (Direcció d'Obra)

3.- Que els treballs corresponents a la Fase I, es van iniciar al novembre de 2017 i van ser finalitzats a l'abril de 2018

4.- Que DOPEC, S.L. amb NIF B60452430, com a integrant de la UTE DOPEC-EMAB ZF, ha participat i realitzat treballs tècnics per a la realització del Projecte esmentat, descrivint a continuació els detalls de la contractació

- *Títol del concurs:* Elaboració treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port-Ciutat en el Terme Municipal de Barcelona.

- *Autors del Projecte:* Norbert Torres Pugès (DOPEC, SL)

Rafael Tejada Ramírez (DOPEC, SL)

Joan Carles Adell Torrelles (EMAB, SL)

- *Import del contracte (IVA exclòs):* 179.950,00

- *Projecte Bàsic i Executiu:* 127.000,00 €

- *Direcció d'obra:* 52.950,00 €

- *Pressupost d'execució material (IVA exclòs):* 14.006.035,13 €

- *Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs):* 20.167.289,99 €

- Superfície construïda: 32.417,45 m²

- Superfície útil: 30.938,37 m²

5.- Que a data d'avui s'ha realitzat la Fase I del contracte, corresponent al Projecte Bàsic i Executiu d'acord amb les especificacions del contracte, complint els terminis establerts en els plecs de la licitació i a plena satisfacció del contractant..

I, perquè així consti, a petició de l'empresa, expedeixo el present Certificat a Barcelona, 24 de maig de 2018

Fdo.: Marcos Vallés Hernández



CILSA
Service Center - ZAL
Av. Ports d'Europa, 100, 4^a Pta
08040 Barcelona
Tel 935 525 800 - Fax 935 525 801
NIF. A-60016292


Jo, Rafael Tejada Ramírez, amb DNI núm. 52.394.369-R, Arquitecte col·legiat núm. 34342-0, com a autor dels treballs per a la construcció d'una nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port Ciutat

DECLARO QUE

Es va redactar tant el projecte bàsic com el projecte executiu per a la construcció de la nau logística en la parcel·la BZ.A1.2 de la ZAL Port-Ciutat a Barcelona.

I perquè així consti, es signa la present a Barcelona, el 10 de juny de 2022.

Rafael Tejada Ramírez
Arquitecte



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 4



Josep Desoi Guitart, como Director de Ingeniería de LABORATORIOS HIPRA, SA

DECLARO:


Que DOPEC, S.L. ha realizado un trabajo técnico para LABORATORIOS HIPRA, SA, los datos del cual son los siguientes:

- Título del trabajo: Redacción de los Proyectos Básico y Ejecutivo del Edificio CB6 y edificio de acceso a Hipra en Aiguaviva.
- Autores del proyecto: Norbert Torres Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Fecha del contrato: mayo 2019
- Importe del contrato (IVA excluido): 86.000,00 €
- Fecha de finalización del trabajo: 2020
- Presupuesto de Ejecución Material (IVA excluido): 2.839.979,96 €
- *Presupuesto de Ejecución Material -Estructuras- (IVA excluido): 998.596,06 €*
- Presupuesto de Ejecución por Contrato (IVA incluido): 3.436.375,75 €
- *Presupuesto de Ejecución por Contrato -Estructuras- (IVA incluido): 1.208.301,23 €*
- Superficie útil: 5.437,99 m²
 - o Edificio CB6: 5.407,89 m²
 - o Edificio acceso: 30,10 m²
- Superficie construida: 5.920,53 m²
 - o Edificio CB6: 5.867,39 m²
 - o Edificio acceso: 53,14 m²

El trabajo fue realizado de acuerdo con las especificaciones del contrato y a plena satisfacción del contratante.

Y, para que así conste, entrego a petición de la persona interesada este documento.





Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 5

En Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

CERTIFICO:

Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:


- Títol del treball: Redacció dels Projectes Bàsic i Executiu de l'Edifici VC-3 del Centre de Producció CIAMER-3 per a Hipra a Amer (Girona).
- Autors del projecte: Norbert Torres i Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Data del contracte: setembre 2018
- Import del contracte (IVA exclòs): 47.000,00 €
- Data de finalització del treball: 2019
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 1.715.000,00 €
- Pressupost d'execució material -Estructures- (IVA exclòs): 743.581,54 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 2.469.428,50 €
- Pressupost d'execució per contracte -Estructures- (IVA inclòs): 1.070.683,06 €
- Superfície útil: 2.132,56 m²
- Superfície construïda: 2.450,44 m²

El treball va ésser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, lliuro a petició de la persona interessada aquest document.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, with the initials "P.C." written below it.




Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

RELACIÓ EXPERIÈNCIA 3.3





Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 1





Ajuntament de
Montornès del Vallès

Secretaria
Contractació i Compres

Exp. gral.: X2017002713
Exp. tipus: SCPO2017000004

M. Júlia Cid Barrio, secretària accidental de l'Ajuntament de Montornès del Vallès,

CERTIFICO:

Que la cap de l'Àrea del Territori, en data 1 d'agost de 2019, he emès el següent informe,

"Que DOPEC, SL ha realitzat un treball tècnic per a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, les dades del qual són les següents:


Títol del treball: Direcció Facultativa de les obres de construcció del Centre d'Educació Infantil i Primària de dues línies "Palau d'Ametlla" al carrer de Can Parera 1, de Montornès del Vallès.

- | | |
|--|------------------------|
| - Director d'Obra: | Rafael Tejada Ramírez |
| - Director d'Execució: | Antoni Ventura Capella |
| - Coordinador de Seguretat i Salut: | Raúl Garcia Rodríguez |
| - Data del contracte: novembre de 2017 | |
| - Import del contracte (IVA exclòs): 68.609,26 € | |
| - Data de finalització del treball: 2019 | |
| - Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 2.803.710,36 € | |
| - Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 4.037.062,55 € | |
| - Superfície construïda: 2.885,00 m² | |
| - Superfície urbanitzada: 3.060,00 m² | |

Els treballs s'han realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant."

I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l'alcalde.

Document signat electrònicament



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 2

En Josep Desoi Guitart, com a Director d'Enginyeria de LABORATORIOS HIPRA, SA

CERTIFICO:


Que DOPEC, SL ha realitzat un treball tècnic per a LABORATORIOS HIPRA, SA, les dades del qual són les següents:

- Títol del treball: Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de la Nau CB5 i Menjador al Centre de Producció CIAMER-3.
- Directors d'Obra: Norbert Torres i Pugès
Rafael Tejada Ramírez
- Director d'Execució: David Serrano i Rodon
- Coordinació de Seguretat i Salut: Sílvia Tolmo Morilla
- Data del contracte: maig 2016
- Import del contracte (IVA exclòs): 90.000,00 €
- Any de finalització: 2019
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 3.536.777,02 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 4.279.500,19 €
- Superfície útil: 4.158,08 m²
- Superfície construïda: 4.956,81 m²

El treball s'ha realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, lliuro a petició de la persona interessada aquest document.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P.O.", located at the bottom right of the page.



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 3



Marta Casas Sabata como arquitecta del departamento de Urbanismo del CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

CERTIFICO:

Que DOPEC, S.L. ha realitzat un treball tècnic per a CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA, les dades del qual són les següents:


- Títol del treball: Direcció d'Obra i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres d'adequació d'espais d'oficina per a incubadora alta tecnologia a la planta tercera de l'edifici seu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Expedient: 2/2018/Feder
- Director d'Obra: Rafael Tejada Ramírez
- Director d'Execució d'Obra: David Serrano Rodon
- Coordinador de Seguretat i Salut: Raúl García Rodríguez
- Data del contracte: octubre 2018
- Import del contracte (IVA exclòs): 10.250,00 €
- Data de finalització del treball: 2019
- Pressupost d'execució material (IVA exclòs): 400.227,10 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA exclòs): 476.270,25 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 576.287,00 €
- Superfície: 643 m²

El treball va ésser realitzat d'acord amb les especificacions del contracte i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, lliuro a petició de la persona interessada aquest document.

 **ZF** | CONSORCI
barcelona
ZONA FRANCA

Barcelona, 25 de septiembre 2020



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 4



Sr. Marcos Vallés, Director Tècnic i Explotació de Centro Intermodal de Logística, SA (CILSA), amb NIF A 60016292, com entitat contractant per l'Elaboració del Projecte executiu i Direcció d'obra per la construcció d'una nau de Cross Docking a la Parcel·la BZ2 de Zona Franca en el Terme Municipal de Barcelona.

CERTIFICO:


1.- Que, DOPEC, SL, com a integrant al 50% de la UTE DOPEC-EMAB ZF, ha realitzat un treball tècnic per CILSA, SA les dades del qual són les següents:

- Títol del treball: Elaboració del Projecte Constructiu i Direcció d'Obra per a la Construcció d'una nau de cross docking a la Parcel·la BZ2-Sud de la Zona Franca en el Terme Municipal de Barcelona.
- Autors del Projecte: Norbert Torres i Pugès (DOPEC, SL)
Rafael Tejada Ramírez (DOPEC, SL)
Joan Carles Adell Torrelles (EMAB, SL)
- Directors d'Obra: Norbert Torres i Pugès (DOPEC, SL)
Rafael Tejada Ramírez (DOPEC, SL)
Joan Carles Adell Torrelles (EMAB, SL)
- Directora d'Execució: Sílvia Tolmo Morilla (DOPEC, SL)
- Import del contracte (IVA exclòs): 103.000,00 €
 - Projecte executiu: 49.000,00 €
 - Direcció d'Obra: 54.000,00 €
- Data de signatura del contracte: 23 de març de 2016
- Data de finalització de la redacció del projecte: maig 2016
- Data de finalització de la Direcció d'Obra: juliol 2017
- Pressupost d'execució material: 7.517.361,61€
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 11.188.089,28 €
- Superfície total construïda: 16.905,15 m² (edificació)
39.616,54 m² (urbanització)

I, perquè així consti, expedeixo la present certificació, a petició de l'interessat a Barcelona 25 de juliol de 2017



Fdo. Marcos Vallés



Consorci Català
pel Desenvolupament
Local

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i
direcció d'obra amb destinació a les entitats locals
de Catalunya

Expedient de contractació núm. 2021.05

Referència 5

Sr. D. Marcos Vallés, Director Tècnic i Explotació de Centro Intermodal de Logística, SA, S.M.E (CILSA), amb NIF A60016292, com entitat contractant per Treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a les obres d'acondicionament de la nau A.24.1 a la ZAL Port.(Prat). Expedient 1712001/01

CERTIFICO:

1.- Que, DOPEC, SL, com a integrant al 50% de la UTE DOPEC-EMAB ZF, ha realitzat un treball tècnic per CILSA, SA les dades del qual són les següents:

- Títol del treball: Treballs d'enginyeria i Direcció d'Obra per a les obres d'acondicionament de la nau A.24.1 a la ZAL Port.
- Autors del Projecte: Norbert Torres i Pugès (DOPEC, SL)
Rafael Tejada Ramírez (DOPEC, SL)
Joan Carles Adell Torrelles (EMAB, SL)
- Directors d'Obra: Norbert Torres i Pugès (DOPEC, SL)
Rafael Tejada Ramírez (DOPEC, SL)
Joan Carles Adell Torrelles (EMAB, SL)
- Assistent a la Direcció d'Obra: Sílvia Tolmo Morilla (DOPEC, SL)
- Import del contracte (IVA exclòs): 31.900,00 €
Projecte executiu: 12.760,00 €
Direcció d'Obra: 19.140,00 €
- Data de signatura del contracte: 13 de juny de 2017
- Data de finalització de la redacció del projecte: juny 2017
- Data de finalització de la direcció d'obra: novembre 2017
- Pressupost d'execució material: 321.878,40 €
- Pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs): 463.472,71 €
- Superfície total construïda: 8.191,10 m²
- Superfície total útil: 7.976,38 m²

2.- Que els treballs van ser realitzats amb les especificacions del contracte, complint els terminis establerts als plecs de licitació i a plena satisfacció del contractant.

I, perquè així consti, expedeixo el present Certificat, a petició de l'interessat a Barcelona 24 de novembre de 2020

Fdo.: Marcos Valles