

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 05.1 Sobre C

PROPOSICIÓ ECONÒMICA - Grup 1 (Lots 1, 2, 3 i 4) (Redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació d'obra nova, ampliació, manteniment, millora, rehabilitació excloent patrimoni arquitectònic)

El/la senyor Esteve Niubo Albareda com Administrador únic, declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que l'empresa Oficina Tècnica Areni, S.L. , fa la següent proposta:

Indiqueu el lot al que us presenteu	LOT-4
--	--------------

Proposta econòmica:

1. Oferta econòmica de l'equip multidisciplinari:

La quantitat total de: **CENT VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (108,90€)**, de les quals **NORANTA EUROS (90€)**, es corresponen al preu unitari de l'equip multidisciplinari i **DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (18,90 €)** es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Preus unitaris, IVA no inclòs, de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Els preus unitaris indicats a la **tercera columna** són preus màxims, essent necessari que els preus unitaris proposats pels licitadors siguin iguals o inferiors.

En el supòsit que el licitador no oferti en la seva proposició l'import d'algun dels preus unitaris establerts en aquests plecs i, en concret en aquest annex, així com si oferta un preu unitari per sobre de l'import del preu unitari màxim establert en el plec, serà causa d'exclusió automàtica.

		PREU UNITARI MÀXIM (IVA exclòs)	PREU UNITARI (IVA exclòs) OFERTA
1	LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent	60,00 €/h	45,00€/h
2	DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o equivalent	46,55 €/h	35,00€/h

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

3	TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR D'ORDINADOR o equivalent	45,08 €/h	34,00€/h
4	DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARS o equivalent	41,78 €/h	31,00 €/h
5	DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent	37,90 €/h	28,00 €/h
6	DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU, PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent	33,39 €/h	25,00 €/h
7	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I VIGILANT o equivalent	32,45 €/h	24,00 €/h
8	AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA, ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent	30,58 €/h	23,00 €/h
9	AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent	29,52 €/h	22,00 €/h

Altres criteris automàtics:

3.1) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors de projectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic, en els darrers 5 anys.

- ☐ 5 o més projectes
- ☒ 4 projectes
- ☐ 3 projectes
- ☐ 2 projectes
- ☐ 1 projecte
- ☐ Cap projecte

3.2) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors d'avantprojectes d'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic, en els darrers 5 anys.

- ☐ 5 o més avantprojectes
- ☐ 4 avantprojectes
- ☐ 3 avantprojectes
- ☐ 2 avantprojectes
- ☒ 1 avantprojecte

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

☐ Cap avantprojecte

3.3) Experiència professional per la prestació del servei:

☒ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han realitzat direccions d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui l'edificació d'obra nova, per un import PEC igual o superior a 500.000 €, i d'ampliació, manteniment, millora, rehabilitació, per un import PEC igual o superior a 300.000 €, excloent patrimoni arquitectònic.

- ☐ 5 o més direccions d'obra
- ☒ 4 direccions d'obra
- ☐ 3 direccions d'obra
- ☐ 2 direccions d'obra
- ☐ 1 direcció d'obra
- ☐ Cap direcció d'obra

El grau d'experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte s'haurà d'acreditar aportant certificat o declaració responsable per cadascuna de les persones que formaran l'equip dels principals serveis d'igual o similar naturalesa que constitueixin l'objecte del contracte en els 5 últims anys. **En cas que no s'aporti aquesta acreditació, no s'atorgarà la puntuació corresponent.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Mollerussa, 10 de juny de 2022

Esteve Niubó Albareda

Obra nova

CERTIFICAT DE BONA EXECUCIÓ

Enric Mir Pifarré, alcalde de l'Ajuntament de les Borges Blanques

CERTIFICO:

Que d'acord amb les dades que consten a l'Ajuntament de les Borges Blanques, en Jordi Casals Piera, arquitecte col·legiat número 53.181-2 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ha estat redactor del Projecte bàsic i d'execució per a la construcció del nou Arxiu Comarcal de les Garrigues, a emplaçar a les Borges Blanques, amb una superfície total construïda de 2.038,32m² i un pressupost d'execució per contracta (IVA del 21% inclòs) de 1.799.347,36, amb data de redacció març de 2018, d'acord a les condicions tècniques requerides i a l'objecte del contracte.

I perquè consti als efectes oportuns, lliuro aquest certificat.

Les Borges Blanques, 11 de febrer de 2019



Mariano Bordas Mon, cap del Servei d'Equipaments Esportius de la Subdirecció General d'Activitats Esportives i Infraestructures del Consell Català de l'Esport,

Certifica:

Que el Sr. Jordi Casals Piera, arquitecte col·legiat núm. 53.181-2 del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), és l'autor del projecte bàsic i executiu per a la construcció d'un nou pavelló poliesportiu tipus PAV-2 a Cervera.

- Intervenció: projecte d'obra nova de l'edifici
- Programa funcional: PAV-2 i sales especialitzades
- Superfície construïda: 2.456,00 m² en planta baixa
- Data de redacció del Projecte: març de 2020
- Pressupost de l'obra: 3.299.744,24 € sense IVA
- Import dels treballs: 54.000,00 € sense IVA

Que la redacció del projecte s'ha fet d'acord amb el codi deontològic que regeix la professió d'arquitecte i complint la normativa vigent que és d'aplicació a les instal·lacions esportives, d'acord amb el programa de necessitats fixat per la propietat i recollint les propostes dels tècnics del Servei d'Equipaments Esportius, que el 9 d'octubre del 2018 van emetre informe favorable de l'avantprojecte i el 13 de juliol de 2020 van informar el projecte bàsic i executiu. I perquè consti, signo el present certificat a Esplugues de Llobregat.

En Joan Vidal Balañà, Enginyer Industrial i Cap del Servei d'Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida,

CERTIFICA:

Que el Sr. JORDI CASALS PIERA, arquitecte col·legiat núm. 53.181-2 del COAC, va ser l'**AUTOR I DIRECTOR DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'ÚS ADMINISTRATIU PER A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, UBICAT A LA FINCA DE RAMBLA FERRAN 19 DE LLEIDA.**

- Redacció del Projecte: inici agost de 2017, finalització novembre de 2017.
- Direcció d'obra: inici abril de 2018, finalització de l'obra febrer de 2020.
- Pressupost executat d'obra: 3.558.827,17 € (21% d'IVA no inclòs).
- Superfície construïda: 1.824,00 m² (soterrani+7PP).
- Programa funcional:
 - Soterrani i PB: accés principal a l'edifici i museu de restes arqueològiques.
 - PP a P4: despatxos i sales tècniques.
 - P5: sala de Presidència.
- Intervencions:
 - Obra nova.
 - Consolidació del Palau de la Diputació de Lleida (Rambla Ferran 21), edifici annex a l'obra i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
 - Intervenció arqueològica per a la recuperació i preservació del jaciment arqueològic existent en el solar, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Adequació de l'espai per a la seva visita i visualització.
- Import dels treballs de redacció del Projecte: 49.376,25 € (21% d'IVA no inclòs).
- Import dels treballs de direcció d'obra: 30.515,00 € (21% d'IVA no inclòs).

Els treballs es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i es dugueren a bon terme.

I perquè consti, signo el present certificat a Lleida, octubre de 2020.

Joan Vidal Balañà

En Joan Meca Perez Muelas, amb DNI. 391373745-Q. representant legal de la empresa KONVEX STORAGE SYSTEMS, S.L.

CERTIFICO:

Que el Sr. JORDI CASALS PIERA, arquitecte, col·legiat núm. 53.181, va ser el Autor del Projecte i Director de les obres de projecte de **PROJECTE DE REFORMA DE LES OFICINES DE L'EMPRESA KONVEX STORAGE SYSTEMS, S.L., DE GOLMÉS**

Redacció de projecte- inici: maig 2019, finalització agost 2019.

Direcció d'obra: inici: agost 2019, finalització : desembre 2019

- Import dels treballs .9.000€ (IVA no inclòs).
- Pressupost de l'obra 350.000€ (IVA no inclòs)

Els treballs es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i es dugueren a bon terme.

I perquè consti, signo el present certificat a Lleida, el dia 12 de febrer de 2020

Joan Meca Perez Muelas
Konvex Storage Systems, S.L.
CIF: ESB-25286816
A 1 via A-2, Km. 489

Avantprojecte



Responsabilidad Civil Profesional Declaración de Riesgo por Obra e Intervención en Seguridad y Salud

DROWEB 2022

ASEMAS
Gran Vía, 2
48001 Bilbao
Tel. 94 423 54 12
Fax 94 423 89 95
www.asemas.es

Póliza 71893 Ref. Personal ALTAFULLA Exp. C.O.A. F.Visado:



TOMADOR CASALS PIERA, JORDI NIF 78087054F
ARQUITECTO CASALS PIERA, JORDI NIF 78087054F
Obra REHABILITACIÓ COBERTA INSTITUT ALTAFULLA
Promotor INFRAESTRUCTURES.CAT
Emplazamiento CAMÍ DE L'OLIVEROT S/N Población 43012 ALTAFULLA C.P. 43893

Tipo de Obra	Uso Sub-uso	Fact. Riesgo	F1 - Estudio Geotécnico	F2 - Edificio Colindante	F3 - Sótanos y Semisótanos	F4 - Ensayos Control Estruct.	F6 - Control de firmes	F7 - Dir. facultativa por Arquitecto + Aparej.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
☐ Nueva/Ampliación	10 35 2.300 m ²	Nueva/Ampliación	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
☒ Intervención en inmuebles existentes		Derribo		☐ >40% ☐ <=40% ☐ NO				SI ☐ NO ☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
☐ Instalaciones		Urb. - Obra Civil	SI ☐ NO ☐				SI ☐ NO ☐	SI ☐ NO ☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
☐ Derribo		Legalización/AFOS		SI ☐ NO ☐		SI ☐ NO ☐																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
☐ Urb. - Obra Civil		F. Inicio Obra	27/06/2022	F. Fin Obra	28/10/2022	¿Visado de obra obligatorio? SI ☐ NO ☒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
☐ Legalización		F1		F2		F3		F4		F5		F6		F7		F8		F9		F10		F11		F12		F13		F14		F15		F16		F17		F18		F19		F20		F21		F22		F23		F24		F25		F26		F27		F28		F29		F30		F31		F32		F33		F34		F35		F36		F37		F38		F39		F40		F41		F42		F43		F44		F45		F46		F47		F48		F49		F50		F51		F52		F53		F54		F55		F56		F57		F58		F59		F60		F61		F62		F63		F64		F65		F66		F67		F68		F69		F70		F71		F72		F73		F74		F75		F76		F77		F78		F79		F80		F81		F82		F83		F84		F85		F86		F87		F88		F89		F90		F91		F92		F93		F94		F95		F96		F97		F98		F99		F100		F101		F102		F103		F104		F105		F106		F107		F108		F109		F110		F111		F112		F113		F114		F115		F116		F117		F118		F119		F120		F121		F122		F123		F124		F125		F126		F127		F128		F129		F130		F131		F132		F133		F134		F135		F136		F137		F138		F139		F140		F141		F142		F143		F144		F145		F146		F147		F148		F149		F150		F151		F152		F153		F154		F155		F156		F157		F158		F159		F160		F161		F162		F163		F164		F165		F166		F167		F168		F169		F170		F171		F172		F173		F174		F175		F176		F177		F178		F179		F180		F181		F182		F183		F184		F185		F186		F187		F188		F189		F190		F191		F192		F193		F194		F195		F196		F197		F198		F199		F200		F201		F202		F203		F204		F205		F206		F207		F208		F209		F210		F211		F212		F213		F214		F215		F216		F217		F218		F219		F220		F221		F222		F223		F224		F225		F226		F227		F228		F229		F230		F231		F232		F233		F234		F235		F236		F237		F238		F239		F240		F241		F242		F243		F244		F245		F246		F247		F248		F249		F250		F251		F252		F253		F254		F255		F256		F257		F258		F259		F260		F261		F262		F263		F264		F265		F266		F267		F268		F269		F270		F271		F272		F273		F274		F275		F276		F277		F278		F279		F280		F281		F282		F283		F284		F285		F286		F287		F288		F289		F290		F291		F292		F293		F294		F295		F296		F297		F298		F299		F300		F301		F302		F303		F304		F305		F306		F307		F308		F309		F310		F311		F312		F313		F314		F315		F316		F317		F318		F319		F320		F321		F322		F323		F324		F325		F326		F327		F328		F329		F330		F331		F332		F333		F334		F335		F336		F337		F338		F339		F340		F341		F342		F343		F344		F345		F346		F347		F348		F349		F350		F351		F352		F353		F354		F355		F356		F357		F358		F359		F360		F361		F362		F363		F364		F365		F366		F367		F368		F369		F370		F371		F372		F373		F374		F375		F376		F377		F378		F379		F380		F381		F382		F383		F384		F385		F386		F387		F388		F389		F390		F391		F392		F393		F394		F395		F396		F397		F398		F399		F400		F401		F402		F403		F404		F405		F406		F407		F408		F409		F410		F411		F412		F413		F414		F415		F416		F417		F418		F419		F420		F421		F422		F423		F424		F425		F426		F427		F428		F429		F430		F431		F432		F433		F434		F435		F436		F437		F438		F439		F440		F441		F442		F443		F444		F445		F446		F447		F448		F449		F450		F451		F452		F453		F454		F455		F456		F457		F458		F459		F460		F461		F462		F463		F464		F465		F466		F467		F468		F469		F470		F471		F472		F473		F474		F475		F476		F477		F478		F479		F480		F481		F482		F483		F484		F485		F486		F487		F488		F489		F490		F491		F492		F493		F494		F495		F496		F497		F498		F499		F500		F501		F502		F503		F504		F505		F506		F507		F508		F509		F510		F511		F512		F513		F514		F515		F516		F517		F518		F519		F520		F521		F522		F523		F524		F525		F526		F527		F528		F529		F530		F531		F532		F533		F534		F535		F536		F537		F538		F539		F540		F541		F542		F543		F544		F545		F546		F547		F548		F549		F550		F551		F552		F553		F554		F555		F556		F557		F558		F559		F560		F561		F562		F563		F564		F565		F566		F567		F568		F569		F570		F571		F572		F573		F574		F575		F576		F577		F578		F579		F580		F581		F582		F583		F584		F585		F586		F587		F588		F589		F590		F591		F592		F593		F594		F595		F596		F597		F598		F599		F600		F601		F602		F603		F604		F605		F606		F607		F608		F609		F610		F611		F612		F613		F614		F615		F616		F617		F618		F619		F620		F621		F622		F623		F624		F625		F626		F627		F628		F629		F630		F631		F632		F633		F634		F635		F636		F637		F638		F639		F640		F641		F642		F643		F644		F645		F646		F647		F648		F649		F650		F651		F652		F653		F654		F655		F656		F657		F658		F659		F660		F661		F662		F663		F664		F665		F666		F667		F668		F669		F670		F671		F672		F673		F674		F675		F676		F677		F678		F679		F680		F681		F682		F683		F684		F685		F686		F687		F688		F689		F690		F691		F692		F693		F694		F695		F696		F697		F698		F699		F700		F701		F702		F703		F704		F705		F706		F707		F708		F709		F710		F711		F712		F713		F714		F715		F716		F717		F718		F719		F720		F721		F722		F723		F724		F725		F726		F727		F728		F729		F730		F731		F732		F733		F734		F735		F736		F737		F738		F739		F740		F741		F742		F743		F744		F745		F746		F747		F748		F749		F750		F751		F752		F753		F754		F755		F756		F757		F758		F759		F760		F761		F762		F763		F764		F765		F766		F767		F768		F769		F770		F771		F772		F773		F774		F775		F776		F777		F778		F779		F780		F781		F782		F783		F784		F785		F786		F787		F788		F789		F790		F791		F792		F793		F794		F795		F796		F797		F798		F799		F800		F801		F802		F803		F804		F805		F806		F807		F808		F809		F810		F811		F812		F813		F814		F815		F816		F817		F818		F819		F820		F821		F822		F823		F824		F825		F826		F827		F828		F829		F830		F831		F832		F833		F834		F835		F836		F837		F838		F839		F840		F841		F842		F843		F844		F845		F846		F847		F848		F849		F850		F851		F852		F853		F854		F855		F856		F857		F858		F859		F860		F861		F862		F863		F864		F865		F866		F867		F868		F869		F870		F871		F872		F873		F874		F875		F876		F877		F878		F879		F880		F881		F882		F883		F884		F885		F886		F887		F888		F889		F890		F891		F892		F893		F894		F895		F896		F897		F898		F899		F900		F901		F902		F903		F904		F905		F906		F907		F908		F909		F910		F911		F912		F913		F914		F915		F916		F917		F918		F919		F920		F921		F922		F923		F924		F925		F926		F927		F928		F929		F930		F931		F932		F933		F934		F935		F936		F937		F938		F939		F940		F941		F942		F9

Direcció d'obra



Diputació de Lleida

Serveis Tècnics Enginyeria i Edificació

En Joan Vidal Balaña, Enginyer Industrial i Cap del Servei d'Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida

CERTIFICO:

Que el senyor JORDI CASALS PIERA, arquitecte, col·legiat núm. 53.181-2, va ser el **director facultatiu de les obres incloses en el Projecte del nou Centre de Salut Infanto-Juvenil per a persones amb discapacitats i trastorns de conducta (CRAE) a Juneda**. Amb data d'adjudicació febrer de 2015 i finalització dels treballs al novembre de 2016.

- Import dels treballs 28.960 € (IVA no inclòs).

I perquè consti, signo el present certificat a Lleida, el dia 7 de setembre de 2018

Cap del Servei Enginyeria i Edificació

Joan Vidal Balaña



Diputació de Lleida

Enginyeria i Edificació

Dades de l'obra:

Direcció d'obra per a la construcció del nou Centre de Salut Infanto-Juvenil per a persones amb discapacitats i trastorns de conducta (CRAE) a Juneda.

Superfície: 1.113,13 m². PEC 1.108.915,68 (IVA no inclòs)



Diputació de Lleida

Serveis Tècnics Enginyeria i Edificació

En Joan Vidal Balaña, Enginyer Industrial i Cap del Servei d'Enginyeria i Edificació de la
Diputació de Lleida

CERTIFICO:

Que el senyor JORDI CASALS PIERA, arquitecte, col·legiat núm. 53.181, va ser el **director facultatiu de les obres incloses en el Projecte d'ampliació del centre d'estudis porcins de Torrelameu per la construcció del nou centre de recerca Biomèdica avançada (CREBA)**. Amb data d'adjudicació març de 2013 i finalització dels treballs al juny de 2014.

- Import dels treballs 17.950 € (IVA no inclòs).

I perquè consti, signo el present certificat a Lleida, el dia 7 de setembre de 2018

Cap del Servei Enginyeria i Edificació



Diputació de Lleida

Joan Vidal Balaña

Enginyeria i Edificació

Dades de l'obra:

Direcció d'obra per a la construcció del nou Centre de Recerca Biomèdica Avançada (CREBA) a Torrelameu (Lleida), per a la investigació i formació continuada dels professionals sanitaris . Superfície: 1.159,43 m². PEC 2.200.394,90 €

En Joan Vidal Balañà, Enginyer Industrial i Cap del Servei d'Enginyeria i Edificació de la Diputació de Lleida,

CERTIFICA:

Que el Sr. JORDI CASALS PIERA, arquitecte col·legiat núm. 53.181-2 del COAC, va ser l'**AUTOR I DIRECTOR DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI D'ÚS ADMINISTRATIU PER A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, UBICAT A LA FINCA DE RAMBLA FERRAN 19 DE LLEIDA.**

- Redacció del Projecte: inici agost de 2017, finalització novembre de 2017.
- Direcció d'obra: inici abril de 2018, finalització de l'obra febrer de 2020.
- Pressupost executat d'obra: 3.558.827,17 € (21% d'IVA no inclòs).
- Superfície construïda: 1.824,00 m2 (soterrani+7PP).
- Programa funcional:
 - Soterrani i PB: accés principal a l'edifici i museu de restes arqueològiques.
 - PP a P4: despatxos i sales tècniques.
 - P5: sala de Presidència.
- Intervencions:
 - Obra nova.
 - Consolidació del Palau de la Diputació de Lleida (Rambla Ferran 21), edifici annex a l'obra i catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
 - Intervenció arqueològica per a la recuperació i preservació del jaciment arqueològic existent en el solar, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Adequació de l'espai per a la seva visita i visualització.
- Import dels treballs de redacció del Projecte: 49.376,25 € (21% d'IVA no inclòs).
- Import dels treballs de direcció d'obra: 30.515,00 € (21% d'IVA no inclòs).

Els treballs es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i es dugueren a bon terme.

I perquè consti, signo el present certificat a Lleida, octubre de 2020.

Joan Vidal Balañà



Diputació de Lleida

Serveis Tècnics Enginyeria i Edificació

En Joan Vidal Balaña, Enginyer Industrial i Cap del Servei d'Enginyeria i Edificació de la
Diputació de Lleida

CERTIFICO:

Que el senyor JORDI CASALS PIERA, arquitecte, col·legiat núm. 53.181, va ser el **director facultatiu de les obres incloses en el Projecte de construcció de l'edifici de serveis hospitalaris veterinaris al Campus de l'ETSEA de la Universitat de Lleida**. Amb data d'adjudicació juny de 2016 i finalització dels treballs al juny de 2017.

Import dels treballs 21.175 € (IVA inclòs).

I perquè consti, signo el present certificat a Lleida, el dia 7 de setembre de 2018

Cap del Servei Enginyeria i Edificació


Joan Vidal Balaña

Diputació de Lleida
Enginyeria i Edificació

Dades de l'obra:

Direcció d'obra per a la construcció del nou edifici de Serveis Hospitalaris Veterinaris al Campus universitari d'ETSEA de la Universitat de Lleida, per a la Universitat de Lleida.
Superfície: 1.238,00 m². PEC 1.968.187,91 €.