

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

Annex núm. 05.3 Sobre C

PROPOSICIÓ ECONÒMICA - Grup 3 (Lots 9, 10, 11 i 12) (Redacció de projectes i direcció d'obres d'urbanització, obres municipals ordinàries d'espai públic i urbanització i projectes de desconnexions)

El/la senyor/a Alberto Gutiérrez Luz com Administrador Solidari. (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...), declara sota la seva responsabilitat, com a licitador/a de l'Acord marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.05) que l'empresa PROIDO CONSULTORS, SL, fa la següent proposta:

Indiqueu el lot al que us presenteu	LOT 09
--	---------------

Proposta econòmica:

1. Oferta econòmica de l'equip multidisciplinari:

La quantitat total de: CENT VINT EUROS i VUITANTA-UN CÈNTIMS, 120,81 € (xifra en lletres i en números), de les quals 99,06 €, es corresponen al preu unitari de l'equip multidisciplinari i 20,80 € es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Preus unitaris, IVA no inclòs, de les diferents categories professionals que poden participar en l'execució de les prestacions:

Els preus unitaris indicats a la **tercera columna** són preus màxims, essent necessari que els preus unitaris proposats pels licitadors siguin iguals o inferiors.

En el supòsit que el licitador no oferti en la seva proposició l'import d'algun dels preus unitaris establerts en aquests plecs i, en concret en aquest annex, així com si oferta un preu unitari per sobre de l'import del preu unitari màxim establert en el plec, serà causa d'exclusió automàtica.

		PREU UNITARI MÀXIM (IVA exclòs)	PREU UNITARI (IVA exclòs) OFERTA
1	LLICENCIATS I TITULATS 2n i 3r CICLE UNIVERSITARI I ANALISTA o equivalent	60,00 €/h	49,20 €/h
2	DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP SUPERIOR o equivalent	46,55 €/h	38,17 €/h

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

3	TÈCNIC DE CàLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I PROGRAMADOR D'ORDINADOR o equivalent	45,08 €/h	36,97 €/h
4	DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARS o equivalent	41,78 €/h	34,26 €/h
5	DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a ADMINISTRATIU I OPERADOR D'ORDINADOR o equivalent	37,90 €/h	31,08 €/h
6	DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a ADMINISTRATIU, PERFORISTA, GRAVADOR I CONSERGE o equivalent	33,39 €/h	27,38 €/h
7	TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS DIVERSOS I VIGILANT o equivalent	32,45 €/h	26,61 €/h
8	AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, TELEFONISTA, ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent	30,58 €/h	25,08 €/h
9	AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent	29,52 €/h	24,21 €/h

Altres criteris automàtics:

3.1) Experiència professional per la prestació del servei:

☐ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors de projectes d'urbanització, i estudis varis relacionats amb obres, enderroc, moviments de terres, murs de contenció, obra civil i altres, en els darrers 5 anys, per un import PEC igual o superior a 1.000.000 €.

- ☐ 5 o més projectes
- ☒ 4 projectes
- ☐ 3 projectes
- ☐ 2 projectes
- ☐ 1 projecte
- ☐ Cap projecte

3.2) Experiència professional per la prestació del servei:

☐ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han estat redactors d'avantprojectes d'urbanització, i estudis varis relacionats amb obres, enderroc, moviments de terres, murs de contenció, obra civil i altres, en els darrers 5 anys, per un import PEC igual o superior a 1.000.000 €.

- ☐ 5 o més avantprojectes
- ☐ 4 avantprojectes
- ☐ 3 avantprojectes
- ☐ 2 avantprojectes
- ☐ 1 avantprojecte

Expedient de contractació núm. 2021.05

Acord marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya

☒ Cap avantprojecte

3.3) Experiència professional per la prestació del servei:

☐ Els professionals adscrits a l'execució del contracte han realitzat direccions d'obra en els darrers 5 anys en els quals l'objecte del projecte sigui obres d'urbanització, i estudis variis relacionats amb obres, enderrocs, moviments de terres, murs de contenció, obra civil i altres, per un import PEC igual o superior a 1.000.000 €.

- ☐ 5 o més direccions d'obra
- ☐ 4 direccions d'obra
- ☒ 3 direccions d'obra
- ☐ 2 direccions d'obra
- ☐ 1 direcció d'obra
- ☐ Cap direcció d'obra

El grau d'experiència de les persones adscrites a l'execució del contracte s'haurà d'acreditar aportant certificat o declaració responsable per cadascuna de les persones que formaran l'equip dels principals serveis d'igual o similar naturalesa que constitueixin l'objecte del contracte en els 5 últims anys. **En cas que no s'aporti aquesta acreditació, no s'atorgarà la puntuació corresponent.**

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(Lloc, data i signatura electrònica)

Sant Vicenç dels Horts, a 03 de juny de 2022

Alberto Gutiérrez Luz
PROIDO CONSULTORS, SL

Llistat Experiència professional per obres amb PEC igual o superior a 1.000.000 €

El Senyor **Alberto Gutiérrez Luz**, amb DNI núm. **46.405.406-P**, actuant en nom i representació de **Proïdo Consultors, S.L.**, en la seva condició d'**Administrador solidari**, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l'adjudicació del Contracte "**Acord Marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'Obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya**" essent l'entitat contractat CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL amb el número de referència del expedient **2021.05**:

1.- Proposa a n'**Antoni Jiménez Carballido**, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, com a **Autor del Projecte o Direcció de les obres** per al present contracte:

2.- S'inclou a continuació un llistat de les obres que es presenten, on el tècnic proposat ha exercit com a Autor del Projecte o Direcció d'obres, indicant el títol de l'actuació, la tipologia de l'obra, la data i el client.

Nº	Actuació	Destinatari (Propietat / Promotor)	Data inici / final	Tipologia	Import PEC (Excepte iva)
1	Director de les obres d'Ampliació de l'espai públic per destinar-ho a la reobertura de les terrasses, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de l'estat d'alarma, durant l'any 2021. Lots 1 a 5.	BIMSA (Barcelona d'Infraestructures S.A.)	Gener 2021 / Maig 2021	Urbanització	1.826.314,81 €
2	Director d'obra del Projecte executiu d'implantació d'unes escales mecàniques i arranjament dels entorns, a l'àmbit comprés entre l'Avinguda dels Rasos de Peguera, el c. del Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris. Barcelona.	BIMSA (Barcelona d'Infraestructures S.A.)	Octubre 2019 / Juliol 2021	Urbanització	3.177.283,90 €
3	Redacció del Projecte modificat 2 del projecte executiu d'implantació d'unes escales mecàniques i arranjament dels entorns, en l'àmbit comprés entre	BIMSA (Barcelona d'Infraestructures S.A.)	Març 2021	Urbanització	2.933.594,45 €

	l'Avda. dels Rasos de Peguera, el c. Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, a Barcelona				
4	Redacció del projecte executiu de la urbanització de la Font del Llargarut a Sant Vicenç dels Horts	AMB	Març 2018 / Novembre 2019	Urbanització	4.532.721,02 €

- S'adjunten a continuació certificats acreditant les obres indicades.

A Sant Vicenç dels Horts, a 03 de juny de 2022

Alberto Gutiérrez Luz
Administrador solidari
PROIDO CONSULTORS

Antoni Jiménez Carballido
Enginyer Obres Públiques
PROIDO CONSULTORS, SL



Ernest Santolaria Fominaya, amb DNI 37.683.028-N, Director Tècnic d'Infraestructures, de la societat **Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)**, de l'**Ajuntament de Barcelona**.

FAIG CONSTAR:

Que **Antoni Jiménez Carballido** amb DNI 38.455.470-E amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 14692, desenvolupant la seva tasca professional per l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, ha exercit com a Director de les Obres que a continuació es referencien, desenvolupant els treballs a plena satisfacció de BIMSA:

Obres Relatives al Projecte: L'AMPLIACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC PER DESTINAR-HO A LA REOBTURA DE LES TERRASSES, AMB OCASIÓ DE LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES RESTRICCIONS ESTABLERTES AMB LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA, DURANT L'ANY 2021. LOTS 1 AL 5:

- o Data inici obres: L1,L2 i L5: 6 Juliol 2020, L3: 8 juliol 2020 i L4: 13 juliol 2020.
 - o Data inici Direcció d'Obra: 1 de gener de 2021.
 - o Data finalització obres: 7 de maig de 2021.
 - o Import inversió: 1.826.314,83 € (IVA no inclòs)
 - o Import Contracte: 51.735,88 € (IVA no inclòs)
- LOT 1
 - o Data adjudicació contracte: 26/06/20
 - o Empresa contractista: ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL
 - o Import: 362.568,37€ (IVA no inclòs)
- LOT 2
 - o Data adjudicació contracte: 26/06/20
 - o Empresa contractista: TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
 - o Import: 363.426,52 € (IVA no inclòs)
- LOT 3
 - o Data adjudicació contracte: 26/06/20
 - o Empresa contractista: VIALITAT I SERVEIS, SLU
 - o Import: 363.769,78€ (IVA no inclòs)
- LOT 4
 - o Data adjudicació contracte: 26/06/20
 - o Empresa contractista: VORACYS, SL
 - o Import: 368.146,35 € (IVA no inclòs)
- LOT 5
 - o Data adjudicació contracte: 26/06/20
 - o Empresa contractista: SORIGUÉ, SAU
 - o Import: 368.403,79 € (IVA no inclòs)



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

Els treballs desenvolupats pel Sr. **Antoni Jiménez Carballido**, de l'Empresa PROIDO CONSULTORS SL, han estat executats complint amb totes les especificacions tècniques exigides, a plena satisfacció de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA)

I per a que així consti, i als efectes que procedeixi, expedixo el present certificat a Barcelona a 13 de maig de 2021.

Ernest

Santolaria - DNI
37683028N
(AUT)

Firmado digitalmente por Ernest Santolaria -
DNI 37683028N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Barcelona d'Infraestructures Municipals,
sA, 2.5.4.97=VATES-A62320486,
ou=Treballador públic de nivell alt
d'autenticació, sn=Santolaria - DNI
37683028N, givenName=Ernest,
serialNumber=IDCES-37683028N, cn=Ernest
Santolaria - DNI 37683028N (AUT)
Fecha: 2021.05.13 14:36:07 +02'00'

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d'Infraestructures
BIMSA



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

El Sr. **Ángel Sánchez Rubio**, com a Director General de la societat **Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)**, de l'Ajuntament de Barcelona.

CERTIFICO:

Que **Antoni Jiménez Carballido** amb DNI 38.455.470-E amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 14692, desenvolupant la seva tasca professional per l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, ha exercit com a Director d'Obra a les obres que a continuació es referencien, desenvolupant els treballs a plena satisfacció de BIMSA:

- Obres Relatives al Projecte Executiu d'implantació d'unes Escales mecàniques i arranament dels entorns, a l'àmbit comprés entre l'Avda. de Rasos de Peguera, el C. del Pedraforca i el C. de les Agudes, al Barri de Ciutat Meridiana, al Districte De Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible.
 - o Data inici: Octubre 2019.
 - o Data finalització: Juliol 2021
 - o Import final de l'obra executada: 3.844.513,52 € (IVA inclòs)
 - o Import Contracte: 100.210,00 € (IVA exclòs)

Els treballs desenvolupats pel Sr. Antoni Jiménez Carballido, de l'Empresa PROIDO CONSULTORS SL, han estat executats complint amb totes les especificacions tècniques exigides, a plena satisfacció de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA)

I per a que així consti, i als efectes que procedeixi, expedeixo el present certificat a Barcelona a 01 de febrer de 2022.

**Ángel
Sánchez
Rubio - DNI
01477298P
(AUT)**

Firmado
digitalmente por
Ángel Sánchez
Rubio - DNI
01477298P (AUT)
Fecha: 2022.02.08
08:20:16 +01'00'

Ángel Sánchez Rubio
Director General
BIM/SA

c=ES, o=Barcelona
d'Infraestructures Municipals, SA,
2.5.4.97=VATES-A62320486,
ou=Treballador públic de nivell alt,
sn=Alcañiz Carretero - DNI
46050344C, givenName=Francisco,
serialNumber=IDCES-46050344C,
cn=Francisco Alcañiz Carretero - DNI
(46050344C (TCAT
'00'01+ 17:35:39 2022.02.07

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

Francisco Alcañiz Carretero
Director Tècnic d'Infraestructures
BIM/SA



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

Ernest Santolaria Fominaya, amb DNI 37.683.028-N, Director Tècnic d'Infraestructures, de la societat **Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)**, de l'**Ajuntament de Barcelona**.

FA CONSTAR:

Que **Antoni Jiménez Carballido** amb DNI 38.455.470-E amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 14692 i **Alberto Gutiérrez Luz** amb DNI 46.405.406-P amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 50063-C, desenvolupant la seva tasca professional per l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, ha exercit com a Autor del Projecte que a continuació es referencia, desenvolupant els treballs a plena satisfacció de BIMSA:

Projecte modificat 2 del projecte executiu d'implantació d'unes escales mecàniques i arranjament dels entorns, en l'àmbit comprés entre l'Avda. dels Rasos de Peguera, el c. Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, a Barcelona

- o Data de redacció del projecte: Març 2021
- o Import total del projecte: 2.933.594,45 € (IVA no inclòs)
- o Superfície d'actuació: 8.094,69 m²

Els treballs desenvolupats pel Sr. **Antoni Jiménez Carballido** i el Sr. **Alberto Gutiérrez Luz**, de l'Empresa PROIDO CONSULTORS SL, han estat executats complint amb totes les especificacions tècniques exigides, a plena satisfacció de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA)

I per a que així consti, i als efectes que procedeixi, expedeixo el present certificat a Barcelona a 01 de juny de 2021.

**Ernest
Santolaria - DNI
37683028N
(AUT)**

Firmado digitalmente por Ernest
Santolaria - DNI 37683028N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Barcelona d'Infraestructures
Municipals, SA, 2.5.4.97=VATES-
A62320486, ou=Treballador públic de
nivell alt d'autenticació, sn=Santolaria -
DNI 37683028N, givenName=Ernest,
serialNumber=IDCES-37683028N,
cn=Ernest Santolaria - DNI 37683028N
(AUT)
Fecha: 2021.06.02 11:59:40 +02'00'

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d'Infraestructures
BIM/SA

Expedient: **900272 / 2017**

APROVAT

**MARCEL·LÍ PONS DUAT, LLICENCIAT EN DRET I SECRETARI GENERAL DE
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)**

CERTIFICO,

Que en l'expedient **900272 / 2017** consta un informe emès pel Cap del Servei de Projectes i Obres IV, senyor Josep Muxart Escala, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 15 de novembre de 2019, on a tenor literal diu:

1. "Que l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, amb NIF B66263849 i seu al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 38, 2a.planta 08620 Sant Vicenç dels Horts, adjudicatària del contracte de servei "Redacció del projecte executiu de la urbanització de la Font del Llargarut a Sant Vicenç dels Horts".
2. Que l'execució del servei va començar el 8 de març de 2018, executant-les satisfactòriament, d'acord amb les condicions contractuals establertes.
3. Que l'Antoni Jiménez Carballido i l'Alberto Gutiérrez Luz, enginyers tècnics d'obres públiques, són els autors del projecte.
4. Que l'import total dels treballs va ser de 35.088,00 € IVA exclòs.
5. Que l'import total del projecte és de 4.532.721,02 € IVA exclòs amb una superfície d'actuació total de 19.510 m²."

I, per a que consti als efectes oportuns, signo el present certificat a Barcelona.

TOBREA XICOY, Ramon Ma. (3 de 3)
Gerent
Data signatura :27/11/2019 10:15:28
HASH:458076EFF76995A895367BCA20453216619E40B2

PONS DUAT, Marcellí (2 de 3)
Secretari General
Data signatura :19/11/2019 9:23:38
HASH:458076EFF76995A895367BCA20453216619E40B2

CANALS UNO, Maria (1 de 3)
Tècnica superior Dret - Contractació 2
en nom de Coordinadors Contractació
Data signatura :19/11/2019 10:15:28
HASH:458076EFF76995A895367BCA20453216619E40B2



Llistat Experiència professional per obres amb PEC igual o superior a 1.000.000 €

El Senyor **Alberto Gutiérrez Luz**, amb DNI núm. **46.405.406-P**, actuant en nom i representació de **Proïdo Consultors, S.L.**, en la seva condició d'**Administrador solidari**, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a l'adjudicació del Contracte "**Acord Marc de serveis de redacció de projectes i direcció d'Obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya**" essent l'entitat contractat **CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL** amb el número de referència del expedient **2021.05**:

1.- Proposa a n'**Alberto Gutiérrez Luz**, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Tècnic Superior en Prevenció de riscos Laborals, com a **Autor del Projecte o Direcció de les obres** per al present contracte:

2.- S'inclou a continuació un llistat de les obres que es presenten, on el tècnic proposat ha exercit com a Autor del Projecte o Direcció d'obres, indicant el títol de l'actuació, la tipologia de l'obra, la data i el client.

Nº	Actuació	Destinatari (Propietat / Promotor)	Data inici / final	Tipologia	Import PEC (Excepte iva)
2	Direcció de les obres del Projecte executiu d'implantació d'unes escales mecàniques i arranament dels entorns, a l'àmbit comprés entre l'Avinguda dels Rasos de Peguera, el c. del Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris. Barcelona.	BIMSA (Barcelona d'Infraestructures S.A.)	Octubre 2019 / Juliol 2021	Urbanització	3.177.283,90 €
3	Redacció del Projecte modificat 2 del projecte executiu d'implantació d'unes escales mecàniques i arranament dels entorns, en l'àmbit comprés entre l'Avda. dels Rasos de Peguera, el c. Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, a Barcelona	BIMSA (Barcelona d'Infraestructures S.A.)	Març 2021	Urbanització	2.933.594,45 €

4	Redacció del projecte executiu de la urbanització de la Font del Llargarut a Sant Vicenç dels Horts	AMB	Març 2018 / Novembre 2019	Urbanització	4.5032.721,02 €
---	---	-----	---------------------------	--------------	-----------------

- S'adjunten a continuació certificats acreditant les obres indicades.

A Sant Vicenç dels Horts, a 03 de juny de 2022

Alberto Gutiérrez Luz
Administrador solidari
PROIDO CONSULTORS

Alberto Gutiérrez Luz
Enginyer Obres Públiques i TSPRL
PROIDO CONSULTORS, SL





**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

El Sr. Ángel Sánchez Rubio, com a Director General de la societat Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), de l'Ajuntament de Barcelona.

CERTIFICO:

Que **Alberto Gutiérrez Luz** amb DNI 46.405.406-P amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 50.063-C, desenvolupant la seva tasca professional per l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, ha exercit com a Ajudant Direcció d'Obra a les obres que a continuació es referencien, desenvolupant els treballs a plena satisfacció de BIMSA:

- Obres Relatives al Projecte Executiu d'implantació d'unes Escales mecàniques i arranament dels entorns, a l'àmbit comprés entre l'Avda. de Rasos de Peguera, el C. del Pedraforca i el C. de les Agudes, al Barri de Ciutat Meridiana, al Districte De Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible.
 - o Data inici: Octubre 2019.
 - o Data finalització: Juliol 2021
 - o Import final de l'obra executada: 3.844.513,52 € (IVA inclòs)
 - o Import Contracte: 100.210,00 € (IVA exclòs)

Els treballs desenvolupats pel Sr. Alberto Gutiérrez Luz, de l'Empresa PROIDO CONSULTORS SL, han estat executats complint amb totes les especificacions tècniques exigides, a plena satisfacció de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA)

I per a que així consti, i als efectes que procedeixi, expedeixo el present certificat a Barcelona a 01 de febrer de 2022.

Ángel
Sánchez
Rubio - DNI
01477298P
(AUT)

Firmado
digitalmente por
Ángel Sánchez
Rubio - DNI
01477298P (AUT)
Fecha: 2022.02.08
08:20:41 +01'00'

Ángel Sánchez Rubio
Director General
BIM/SA

c=ES, o=Barcelona
d'Infraestructures Municipals, SA,
2.5.4.97=VATES-A62320486,
ou=Treballador públic de nivell alt,
sn=Alcañiz Carretero - DNI
46050344C, givenName=Francisco,
serialNumber=IDCE5-46050344C,
cn=Francisco Alcañiz Carretero - DNI
(46050344C (TCAT
'00'01+ 17:35:19 2022.02.07

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

Francisco Alcañiz Carretero
Director Tècnic d'Infraestructures
BIM/SA



**Ajuntament
de Barcelona**

BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

Ernest Santolaria Fominaya, amb DNI 37.683.028-N, Director Tècnic d'Infraestructures, de la societat **Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)**, de l'**Ajuntament de Barcelona**.

FA CONSTAR:

Que **Antoni Jiménez Carballido** amb DNI 38.455.470-E amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 14692 i **Alberto Gutiérrez Luz** amb DNI 46.405.406-P amb titulació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i Col·legiat n. 50063-C, desenvolupant la seva tasca professional per l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, ha exercit com a Autor del Projecte que a continuació es referencia, desenvolupant els treballs a plena satisfacció de BIMSA:

Projecte modificat 2 del projecte executiu d'implantació d'unes escales mecàniques i arranjament dels entorns, en l'àmbit comprés entre l'Avda. dels Rasos de Peguera, el c. Pedraforca i el c. de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris, a Barcelona

- o Data de redacció del projecte: Març 2021
- o Import total del projecte: 2.933.594,45 € (IVA no inclòs)
- o Superfície d'actuació: 8.094,69 m²

Els treballs desenvolupats pel Sr. **Antoni Jiménez Carballido** i el Sr. **Alberto Gutiérrez Luz**, de l'Empresa PROIDO CONSULTORS SL, han estat executats complint amb totes les especificacions tècniques exigides, a plena satisfacció de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA)

I per a que així consti, i als efectes que procedeixi, expedeixo el present certificat a Barcelona a 01 de juny de 2021.

**Ernest
Santolaria - DNI
37683028N
(AUT)**

Firmado digitalmente por Ernest
Santolaria - DNI 37683028N (AUT)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Barcelona d'Infraestructures
Municipals, SA, 2.5.4.97=VATES-
A62320486, ou=Treballador públic de
nivell alt d'autenticació, sn=Santolaria -
DNI 37683028N, givenName=Ernest,
serialNumber=IDCES-37683028N,
cn=Ernest Santolaria - DNI 37683028N
(AUT)
Fecha: 2021.06.02 11:59:40 +02'00'

Ernest Santolaria Fominaya
Director Tècnic d'Infraestructures
BIM/SA

Expedient: **900272 / 2017**

APROVAT

**MARCEL·LÍ PONS DUAT, LLICENCIAT EN DRET I SECRETARI GENERAL DE
L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)**

CERTIFICO,

Que en l'expedient **900272 / 2017** consta un informe emès pel Cap del Servei de Projectes i Obres IV, senyor Josep Muxart Escala, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 15 de novembre de 2019, on a tenor literal diu:

1. "Que l'empresa PROIDO CONSULTORS SL, amb NIF B66263849 i seu al carrer Mossèn Jacint Verdaguer número 38, 2a.planta 08620 Sant Vicenç dels Horts, adjudicatària del contracte de servei "Redacció del projecte executiu de la urbanització de la Font del Llargarut a Sant Vicenç dels Horts".
2. Que l'execució del servei va començar el 8 de març de 2018, executant-les satisfactòriament, d'acord amb les condicions contractuals establertes.
3. Que l'Antoni Jiménez Carballido i l'Alberto Gutiérrez Luz, enginyers tècnics d'obres públiques, són els autors del projecte.
4. Que l'import total dels treballs va ser de 35.088,00 € IVA exclòs.
5. Que l'import total del projecte és de 4.532.721,02 € IVA exclòs amb una superfície d'actuació total de 19.510 m²."

I, per a que consti als efectes oportuns, signo el present certificat a Barcelona.

TOBREA XICOY, Ramon Ma. (3 de 3)
Gerent
Data signatura :27/11/2019 10:15:28
HASH:458076EFF76995A895367BCA20453216619E40B2

PONS DUAT, Marcellí (2 de 3)
Secretari General
Data signatura :19/11/2019 9:23:38
HASH:458076EFF76995A895367BCA20453216619E40B2

CANALS UNO, Maria (1 de 3)
Tècnica superior Dret - Contractació 2
en nom de Coordinadors Contractació
Data signatura :19/11/2019 10:15:28
HASH:458076EFF76995A895367BCA20453216619E40B2

